
แบบฟอร์ม 
ÿ าĀรับการค านüณราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลีย่ม 

 

การค านüณราคากลางตามĀลักเกณฑ์การค านüณราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม    
ได้ก าĀนดแบบฟอร์ม เพ่ือใĀ้ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางได้น าไปใช้ตามแนüทางและในรูปแบบเดียüกัน  ดังนี้ 

1.  แบบฟอร์มรายงานĀรือÿรปุการค านüณราคากลางงานกอ่ÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม 
เป็นแบบฟอร์มรายงานÿรุปการค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง ÿ าĀรับการค านüณราคากลางงาน

ก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม (BOQ.) ซึ่งผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางต้องจัดท าในทุกโครงการ/งาน
ก่อÿร้าง  เรียกü่า  แบบÿรุปราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม ประกอบด้üย ช่องและรายละเอียด
ต่างๆ  ดังนี้ 

 ช่อง  ล าดับที ่ Āมายถึง   ล าดับที่ของกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อÿร้าง 
 ช่อง  รายการ   ใช้แÿดงกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อÿร้างต่างๆ 
 ช่อง  Āน่üย   ใช้แÿดงĀน่üยüัดของแต่ละรายการงานก่อÿร้าง 
 ช่อง  ปริมาณงาน  ใช้แÿดงจ านüนĀรือปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อÿร้าง 
 ช่อง  ราคาต่อĀน่üย  Āมายถึง  ค่างานต้นทุนต่อĀน่üยĀรือราคาต่อĀน่üยของแต่ละรายการ       

งานก่อÿร้าง  ซึ่งค านüณโดยĀลักเกณฑ์Āรือÿูตรการค านüณค่างานต้นทุนต่อĀน่üย 
ช่อง  ราคาทุน   Āมายถึง  ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการงานก่อÿร้าง   ซึ่งมีค่าเท่ากับ ช่อง  

ปริมาณงาน  x  ช่อง ราคาต่อĀน่üย 
ช่อง Factor F  Āมายถึง ค่า Factor F ÿ าĀรับรายการงานก่อÿร้างแต่ละรายการ จากตาราง Factor F  

ที่เกี่ยüข้อง  
ช่อง ราคาต่อĀน่üย x FF  Āมายถึง  ราคาต่อĀน่üยของแต่ละรายการงานก่อÿร้าง คูณด้üย 

ค่า Factor F  
ช่อง ราคากลาง  Āมายถึง ราคากลางของงานก่อÿร้างแต่ละรายการ  ซึ่งมีค่าเท่ากับ   

ช่อง ราคาทุน x ช่อง Factor F 
TOTAL (รüมทั้งĀมด)  Āมายถึง  ราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม  

ทั้งโครงการ/งานก่อÿร้าง  ซึ่งมีค่าเท่ากับผลรüมราคากลางของทุกรายการงานก่อÿร้าง  
  ผลรüมค่างานต้นทุนงานก่อÿร้างทาง (ROAD WORKS)  Āมายถึง  ค่างานต้นทุน (ราคาทุน) 
รüมของทุกรายการงานก่อÿร้าง ที่อยู่ในกลุ่ม/ประเภทงานก่อÿร้างทาง 
  ผลรüมค่างานต้นทุนงานก่อÿร้างÿะพานและท่อเĀลี่ยม  (BRIDGE WORKS) Āมายถึง   
ค่างานต้นทุน (ราคาทุน) รüมของทุกรายการงานก่อÿร้าง  ที่อยู่ในกลุ่ม/ประเภทงานก่อÿร้างÿะพานและท่อเĀลี่ยม 

  ผลรüมค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ADDITIONAL CONDITIONS 
OF CONTRACT)  Āมายถึง  ผลรüมของค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  
ตามแบบฟอร์มÿ าĀรับการค านüณค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี 
  ค่า Factor F งานก่อÿร้างทาง (Factor F (ROAD WORKS))   Āมายถึง  ค่า Factor F  จาก
ตาราง Factor F งานก่อÿร้างทาง  ซึ่งใช้กับทุกรายการงานก่อÿร้างที่อยู่ในกลุ่ม/ประเภทงานก่อÿร้างทาง 
  ค่า Factor F งานก่อÿร้างÿะพานและท่อเĀลี่ยม (Factor F  (BRIDGE WORKS))   Āมายถึง  
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อÿร้างÿะพานและท่อเĀลี่ยม  ซึ่งใช้กับทุกรายการงานก่อÿร้างที่อยู่ใน
กลุ่ม/ประเภทงานก่อÿร้างÿะพานและท่อเĀลี่ยม 
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ท้ายÿุดของแบบฟอร์มนี้  ใĀ้คณะกรรมการก าĀนดราคากลางทุกคน เริ่มตั้งแต่ประธาน
กรรมการ  กรรมการ  รüมทั้งเลขานุการและผู้ช่üยเลขานุการ (ถ้ามี)  เป็นผู้ลงนาม 
  ทั้งนี้  ใĀ้แนบรายละเอียดการค านüณค่างานต้นทุนต่อĀน่üยĀรือราคาต่อĀน่üยของทุกรายการ 
งานก่อÿร้างเรียงตามล าดับ ประกอบไü้Āลังแบบฟอร์มนี้ด้üย  และผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางและĀรือ 
ผู้ที่เกี่ยüข้องÿามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแบบฟอร์มนี้ ได้ตามคüามเĀมาะÿมและÿอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ÿ าĀรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อÿร้างที่ค านüณราคากลางนั้นๆ   
 
 แบบฟอร์มประเมินราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม ดังกล่าü   ปรากฏตาม
แบบฟอร์มในĀน้าถัดไป   
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1 งานร้ือโครงÿร้างถนนเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES)
1.1 งานร้ือผิวลาดยางเดิม ตร.ม.
 (REMOVAL  OF  EXISTING  ASPHALT  CONCRETE  SURFACE) SQ.M.
1.2  งานร้ือผิวคอนกรีตเดิม ตร.ม.
(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  PAVEMENT) SQ.M.
1.3  งานร้ือÿะพานคอนกรีตเดิม (ที่ กม.................) เĀมาจ่าย

 (REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  BRIDGE L.S.
      AT  STA…………………………………………………….)

1.4  .......

2 …………………………………………………………………….. ……

………………………………………

ฯลฯ

            TOTAL

ผลรüมค่างานต้นทนุงานก่อÿร้างทาง =
ผลรüมค่างานต้นทนุงานก่อÿร้างÿะพานและทอ่เĀลี่ยม =
ผลรüมค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ =

ค่า Factor F งานก่อÿร้างทาง =
ค่า Factor F งานก่อÿร้างÿะพานและทอ่เĀลี่ยม =

................................................................................
(...............................................................................)

ประธานกรรมการก าĀนดราคากลาง

..................................................................                       ..................................................................
(................................................................)                       (................................................................)
       กรรมการก าĀนดราคากลาง                        กรรมการก าĀนดราคากลาง

ĀมายเĀตุ     แบบฟอร์มน้ี ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางและĀรือผู้ที่เก่ียüข้องÿามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามคüามเĀมาะÿมและÿอดคล้อง

            ตามข้อเทจ็จริงÿ าĀรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อÿร้างที่ค านüณราคากลางน้ันๆ

ราคาทนุ ราคาต่อĀน่üย × FFFactor F ราคากลาง

                                    แบบÿรุปราคากลางงานก่อÿร้างทาง  ÿะพาน และทอ่เĀลี่ยม                                     

ชือ่โครงการ/งานก่อÿรา้ง...................................................................................Āน่üยงานเจา้ของโครงการ/งานก่อÿรา้ง ................................................

ล าดับที่ รายการ Āน่üย ปริมาณ ราคาต่อĀน่üย
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2.  แบบฟอร์มÿ ำĀรับกำรค ำนüณค่ำใช้จ่ำยพิเýþตำมข้อก ำĀนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องมี 

 
การค านüณค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ ในงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม  ต้องเป็นไป  

ตามĀลักเกณฑ์และüิธีการในการค านüณค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ  ในงานก่อÿร้างทาง  ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม  
และเพ่ือใĀ้ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางได้มีแบบฟอร์มÿ าĀรับค านüณ  ÿรุป และรüบรüมค่าใช้จ่ายพิเýþ 
ตามข้อก าĀนดฯ  ในรูปแบบและในแนüทางเดียüกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข     
ที่ก าĀนดใĀ้ผู้รับจ้างต้องจัดĀาที่พักและอุปกรณ์อ านüยคüามÿะดüกÿ าĀรับผู้คüบคุมงานและผู้ที่เกี่ยüข้อง     
จึงได้ก าĀนดใĀ้มแีบบฟอร์มÿ าĀรับการค านüณ ÿรุป และรüบรüมค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นต้องมีไü้  เพ่ือใĀ้ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางน าไปปรับใช้ตามคüามเĀมาะÿมและÿอดคล้อง 
ตามข้อเท็จจริงÿ าĀรับแต่ละโครงการ/งานก่อÿร้างที่ค านüณราคากลางนั้น  ดังนี้ 

2.1  แบบÿรุปค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมีงานก่อÿร้างทาง  ÿะพาน 
และท่อเĀลี่ยม  เป็นแบบฟอร์มรüมค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี ทุกรายการ 

2.2  แบบแÿดงการค านüณและเĀตุผลคüามจ าเป็นÿ าĀรับค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ   
แต่ละรายการเป็นแบบฟอร์มÿ าĀรับแÿดงรายละเอียดการค านüณและค าชี้แจงเĀตุผลคüามจ าเป็นที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องมี  ÿ าĀรับแต่ละรายการ  
  ในกรณีมีเงื่อนไขก าĀนดใĀ้ผู้รับจ้างต้องจัดĀาที่พักและอุปกรณ์อ านüยคüามÿะดüกÿ าĀรับ 
ผู้คüบคุมงานและผู้ที่ เกี่ยüข้อง  ใĀ้จัดท ารายละเอียดตามแบบค านüณค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ  
กรณีมีเงื่อนไขก าĀนดใĀ้ผู้รับจ้างต้องจัดĀาที่ พักและอุปกรณ์อ านüยคüามÿะดüกÿ าĀรับผู้คüบคุมงาน  
และผู้ที่ เกี่ยüข้อง (ข้อมูลเบื้องต้น) แล้üÿรุปรüมค่าใช้จ่ายทั้งĀมดพร้อมชี้แจงเĀตุผลและคüามจ าเป็น   
ไü้ในแบบแÿดงการค านüณและเĀตุผลคüามจ าเป็นÿ าĀรับค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ แต่ละรายการ 
   ทั้งนี้  แบบÿรุปค่ำใช้จ่ำยพิเýþตำมข้อก ำĀนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องมีข้ำงต้น   
ปรำกฏในĀน้ำถัดไป 
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  แผ่นที่ ... /....

ชื่อโครงการ/งานก่อÿร้าง

ÿถานที่ก่อÿร้าง                                                                                                                                                   แบบเลขที่

Āน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อÿร้าง

ค านวณราคากลางโดย                                                                                                                     เมื่อวันที่                                เดือน                                                         พ.ศ.

Āน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายรüม

(ค่าก่อÿร้าง)

รüมค่าใชจ้่ายพิเýþตามขอ้ก าĀนดฯ ทุกรายการ

แบบÿรุปค่าใชจ้่ายพิเýþตามขอ้ก าĀนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนที่จ าเป็นตอ้งมี
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ล าดับที่ รายการ จ านüน Āน่üย ĀมายเĀตุ

งานก่อÿร้าง  ÿะพาน และทอ่เĀลี่ยม
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Āน้าที่  ..../....

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ)
ชื่อโครงการ/งานก่อÿร้าง

ÿถานที่ก่อÿร้าง                         แบบเลขที่

Āน่üยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อÿร้าง

ค านüณราคากลางโดย เมื่อüันที่ เดือน พ.ý.

 1.  เĀตุผลและคüามจ าเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ รายการน้ี

2.  รายละเอียดการค านüณ
Āน่üย : บาท

ที่ จ านüน

(ÿ าĀรับรายการที่มีภาþีมูลค่าเพิ่ม)
(ÿ าĀรับรายการที่มีภาþีมูลค่าเพิ่ม)

ĀมายเĀตุ 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางÿามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลง และปรับใช้ได้ตามคüามเĀมาะÿม

    และÿอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงÿ าĀรับค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ  แต่ละรายการ

2. การค านüณค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ  ใĀ้ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางค านüณตามข้อเท็จจริง

    รายการใดต้องช าระภาþีมูลค่าเพิ่ม ใĀ้รüมค่าภาþีมูลค่าเพิ่มด้üย
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รüมค่าใช้จ่าย

ค่าภาþีมูลค่าเพ่ิม

ค่าใช้จ่ายรüมภาþีมูลค่าเพ่ิม

แบบแÿดงการค านüณและเĀตุผลคüามจ าเป็น

ÿ าĀรับค่าใช้จ่ายพิเýþตามข้อก าĀนดฯ

รายการค่าใช้จ่าย ĀมายเĀตุ
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แบบค ำนüณค่ำใช้จ่ำยพิเýþตำมข้อก ำĀนดฯ 
กรณีมีเงื่อนไขก ำĀนดใĀ้ผู้รับจ้ำงต้องจัดĀำที่พักและอุปกรณ์อ ำนüยคüำมÿะดüก 

ÿ ำĀรับผู้คüบคุมงำนและผู้ที่เกี่ยüข้อง 
(ข้อมูลเบื้องต้น) 

 
 โครงการ/งาน.................................................................………………………..……............……………….………….……. 
 ÿาย……………………………….…………………….…………………...............................…………............…………….…………. 
 ตอน……………………………………………………..………………................................…………………………............………… 
 ระĀü่าง  กม. …………………..............…………......……… - กม. …………………………................…………………………. 
 ระยะทางยาü…….....………......……กม.       มาตรฐานทางชั้น………........…..……….เüลาท าการ……...……..…..üัน 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่อนไขĀรือข้อก ำĀนด 

ล าดับ  รายการ   แบบก่อÿร้าง/        จ านüน ราคาต่อĀน่üย     เป็นเงิน 
   ที ่     รายละเอียด 
 
1. ÿ านักงาน   9 K/180-31/1-1     …….Āลัง         1,155,600     ………… 
2. โรงอาĀาร - ครัü   9 K/180-31/2-1     …….Āลัง            578,600     ………… 
3. บ้านพัก 1 Ā้องนอน  9 K/180-31/3-1     …….Āลัง            327,600     ………… 
4. บ้านพัก 2 Ā้องนอน  9 K/180-31/4-1     …….Āลัง            462,400     ………… 
5. บ้านพักเรือนแถü   9 K/180-31/5-1     …….Ā้อง            207,200     ………… 
6. Ā้องทดลองแอÿฟัลต์  9 K/180-31/6     …….Āลัง            206,100     ………… 
7. ค่าเช่าÿ านักงานพ้ืนที่ไม่น้อยกü่า  150 ตร.ม.     …….เดือน            25,000      ………… 
8. ค่าเช่าĀ้องพัก…….เดือนพ้ืนที่ไม่น้อยกü่า 12  ตร.ม.      …….Ā้อง               3,500 บ./ด.  ………… 
9. ค่าเช่าเครื่องมือทดลองüัÿดุ ตามประกาý     …….เดือน             3,000         ………… 
10. ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอÿฟัลต์ ตามประกาý     …….เดือน             6,500     ………… 
11. ค่าเช่าเครื่องคอมพิüเตอร์  ตามประกาý     …….เดือน             2,000     ………… 
12. ค่าเช่าเครื่องมือÿ ารüจ      ตามประกาý     …….เดือน             4,500      ………… 
13. ค่าน้ าประปา-ไฟฟ้า-โทรýัพท์  ตามประกาý     …….เดือน             4,000     ………… 
14. ค่าจัดĀารถยนต์ปิคอัพ……üัน ตามประกาý     …….คัน                  920 บ/ü.   ………… 
15. รายการอื่นๆ  (ถ้ามี)  
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 
        รüมค่ำใช้จ่ำย           .....…….….. 
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ĀมำยเĀตุ 
 
1.  ราคาค่าจัดĀาÿ านักงาน  ที่พัก  เครื่องมืออุปกรณ์  รถยนต์  และÿาธารณูปโภคต่างๆ  ตามที่ก าĀนด

ในแบบฟอร์มนี้   เป็นราคาที่ได้ก าĀนดĀลายปีมาแล้ü  ดังนั้น  จึงคüรได้มีการปรับราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าü ในทุกๆ ปี  
2.  เนื่องจากüิทยาการและเทคโนโลยีด้านคอมพิüเตอร์และÿารÿนเทýได้เจริญก้าüĀน้าไปมาก   เครื่อง

คอมพิüเตอร์เป็นÿิ่งจ าเป็นในภารกิจและการด าเนินการต่างๆ  รüมทั้งงานก่อÿร้างของโครงการ/งานก่อÿร้างต่างๆ 
ด้üย  จึงเĀ็นคüรเพ่ิมการจัดĀาเครื่องคอมพิüเตอร์และอุปกรณ์ไü้ใช้งานในโครงการฯ ด้üย  โดยใĀ้ก าĀนด
คุณลักþณะเฉพาะของเครื่องคอมพิüเตอร์ตามข้อมูลข้อเท็จจริง ในขณะที่ค านüณราคากลางงานก่อÿร้างนั้น   โดยได้
ประเมินค่าจัดĀาเป็นค่าเช่าในอัตราเดือนละ  2,000 บาท ต่อ 1 ชุด 

3.  Āากเป็นไปได้  ใĀ้พิจารณาเป็นเช่าÿ านักงานและที่พัก  แทนการก่อÿร้างÿ านักงานและที่พัก    
ทั้งนี้ ใĀ้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลาง 

4.  รายการอ่ืนๆ (ถ้ามี)   ใĀ้ค านüณในราคาทุนตามข้อเท็จจริง  โดยไม่รüมค่าอ านüยการ  ดอกเบี้ย  ก าไร  
และภาþีมูลค่าเพ่ิม 
 5.  แบบฟอร์มนี้  ผู้มีĀน้าที่ประเมินราคาĀรือค านüณราคากลางÿามารถปรับใช้Āรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้   
ตามคüามเĀมาะÿมและÿอดคล้องตามข้อเท็จจริงÿ าĀรับแต่ละโครงการ/งานก่อÿร้าง 
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-  
3.  แบบฟอร์มÿรุปข้อมูลüัÿดุและค่าด าเนินการ 

 
 เพ่ือใĀ้การค านüณราคากลางงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม  โดยเฉพาะในÿ่üนของ 
การค านüณค่างานต้นทุน  เป็นไปอย่างมีประÿิทธิภาพและมีข้อมูลที่ชัดเจนÿ าĀรับการตรüจÿอบและด าเนินการ   
จึงก าĀนดใĀ้มีการจัดท าÿรุปข้อมูลüัÿดุและค่าด าเนินการประกอบไü้กับรายงานการค านüณราคากลางด้üย 
 การจัดท าÿรุปข้อมูลüัÿดุและค่าด าเนินการดังกล่าü Āมายถึงการÿรุปและรüบรüมข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียüข้องและต้องใช้ในการค านüณราคากลางงานก่อÿร้างÿ าĀรับโครงการ/งานก่อÿร้างนั้น เช่น ข้อมูล
เกี่ยüกับราคาและแĀล่งüัÿดุก่อÿร้าง  ค่าด าเนินการ  ระยะทางและค่าขนÿ่ง  ค่าแรงงาน   ข้อมูลเกี่ยüกับคอนกรีต 
Class ต่างๆ  และไม้แบบ  เป็นต้น  ไü้ในแบบฟอร์มตามท่ีก าĀนด เรียกü่า แบบÿรุปข้อมูลüัÿดุและค่าด าเนินการ
ÿ าĀรับงานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลี่ยม   ดังรายละเอียดปรากฏในĀน้าถัดไป 
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แบบÿรุปข้อมลูüัÿดุและคา่ด าเนินการ 
งานก่อÿร้างทาง ÿะพาน และท่อเĀลีย่ม 

 

 โครงการ/งานก่อÿร้าง...................................................................……………….……..……………...... 
 ÿาย…………………………...................……………………………………………….……….…………………….….. 
 ตอน………………………………...................……………………………….……………..……………………………. 
 อยู่ในท้องที่จังĀüัด………….……… เขตฝนตก……….………… ราคาน้ ามันโซล่า……..………บาท/ลิตร 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (MLR)……………………%             เงินล่üงĀน้าจ่าย……………………………..% 
 เงินประกันผลงานĀัก…….……………………%             ภาþีมูลค่าเพ่ิม..………………………….…..% 
 
 

ที่  รายการ   Āน่üย   ค่า ระยะ   ค่า ค่าขน  ค่าตัด/         รüม 
       üัÿด ุ ขนÿ่ง ขนÿ่ง ขึ้นลง ดัดเĀล็ก  
      (บาท) (กม.) (บาท) (บาท)  (บาท)         (บาท) 
 

1.    เĀล็กเÿ้นทั่üไป 6 – 9 มม.   บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
2.    เĀล็กเÿ้นใช้งานÿะพาน SD30   บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
3.    เĀล็กเÿ้นใช้งานÿะพาน SD40   บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
4.    ลüดÿ าĀรับคอนกรีตอัดแรง   บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
5.    ลüดผูกเĀล็ก     บ./กก. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
6.    ปูนซีเมนต์ประเภท  1    บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
7.    ยาง Asphalt Cement   บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
8.    ยาง Cut-Back Asphalt    บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
9.    ยาง Asphalt Emulsion    บ./ตัน …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
10.  Āิน  Single  Size            บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
11.  Āินผÿมแอÿฟัลต์คอนกรีต           บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
12.  Āินผÿมคอนกรีต            บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
13.  Āินคลุก             บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
14.  ทรายผÿมคอนกรีต            บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
15.  üัÿดุลูกรังรองพื้นทาง                     บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
16.  üัÿดุคัดเลือก “ก”             บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
17.  üัÿดุคัดเลือก “ข”             บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
18.  ทรายถมคันทาง             บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
19.  ดินถมคันทาง                               บ./ลบ.ม. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
20.  อ่ืน ๆ                          …….. …….. ……. ……. …….. ……..             ……… 
 
ĀมายเĀตุ  การค านüณและเลือกใช้ตารางค่าขนÿ่งüัÿดุก่อÿร้างใĀ้ถือปฏิบัติตารางและĀลักเกณฑ์การค านüณ     

ค่าขนÿ่งüัÿดุก่อÿร้าง  ในเอกÿารเล่มแนüทาง üิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการค านüณราคากลางงาน
ก่อÿร้าง 
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ข้อมูลงานคอนกรีต 
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางĀลüง 

 
1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบ ารุงย่อย เป็นต้น)  
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นน  าĀนัก (ÿภาพอิ่มตัüผิüแĀ้ง) 

Class  of  Concrete      A & B     C  Lean 1:3:6         Mortar 1:3  
 โครงÿร้างอื่นๆ 
ÿ่üนผÿมคอนกรีต 350:808:1105        320:856:1130   220:660:1320      500:1257 
1.  ซีเมนต์  1.05x……… …………….. …………….      ……………..     …………… 
2.  ทราย    1.05x……… …………….. …………….     ……………..     …………… 
3.  Āิน       1.05x……… …………….. …………….      ……………..     …………… 
4.  ค่าแรงผÿม-เท …………….. …………….      ……………..      …………… 

รüม …………….. …………….     ……………..      ……………
  

 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นปริมาตร 

Class  of  Concrete A & B  C  Lean 1:3:6         Mortar 1:3  
โครงÿร้างอื่นๆ 

ÿ่üนผÿมคอนกรีต 350:481:706          320:510:722        220:393:843        500:749 
1.  ซีเมนต์  1.05x………     ……………..  …………….            ……………..          …………… 
2.  ทราย    1.20x………  ……………..    …………….      ……………..      …………… 
3.  Āิน       1.15x……… …………….. …………….      ……………..      …………… 
4.  ค่าแรงผÿม-เท …………….. …………….      ……………..      …………… 
รüม  …………….. …………….      ……………..      ……………
  
 
 
1.2  กรณีใช้คอนกรีตผÿมเÿร็จ โดยอ้างอิง/ÿืบราคาจากÿ านักทางĀลüง/ÿ านักงานทางĀลüง/ 
พาณิชย์จังĀüัดÿ าĀรับปริมาณคอนกรีตทั งโครงการน้อยกü่า 5,000 ลบ.ม. 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นน  าĀนัก (ÿภาพอิ่มตัüผิüแĀ้ง) 

Class  of  Concrete   Special  A A& B A & B    C     Lean 1:3:6       Mortar 1:3  
  ÿะพาน โครงÿร้างอื่นๆ 

ÿ่üนผÿมคอนกรตี 400:726:1153    350:843:1121    350:808:1105  320:856:1130      220:660:1320      500:1257 
1.  คอนกรีตผÿมเÿร็จ    …………….. …………….      ……………..      …………… …………….       …............. 
2.  ค่าแรงเท …………….. …………….      ……………..      …………… …………….       …............. 

รüม …………….. …………….     ……………..      …………… …………….       …........... 
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กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นปริมาตร 

Class  of  Concrete   Special  A    A& B             A & B          C   Lean 1:3:6       Mortar 1:3  
  ÿะพาน        โครงÿร้างอื่นๆ 

ÿ่üนผÿมคอนกรีต  400:432:737         350:502:716     350:481:706    320:510:722       220:393:843       500:749 
1.  ค่าคอนกรีตผÿมเÿร็จ …………….. …………….      ……………..      …………… …………….       …............. 
2.  ค่าแรงเท …………….. …………….     ……………..      …………… …………….      …............ 

รüม …………….. …………….      ……………..      …………… …………….       …............ 
 
 
 
1.3 กรณีติดตั งเครื่องผÿม ÿ าĀรับปริมาณคอนกรีตทั งโครงการมากกü่าĀรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม. 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นน  าĀนัก (ÿภาพอิ่มตัüผิüแĀ้ง) 

Class  of  Concrete Special  A A& B A & B C  Lean 1:3:6       Mortar 1:3  
  ÿะพาน         โครงÿร้างอื่นๆ 

ÿ่üนผÿมคอนกรีต 400:726:1153       350:843:1121    350:808:1105 320:856:1130     220:660:1320    500:1257 
1.  ซีเมนต์  1.05x……… …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
2.  ทราย    1.05x……… …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
3.  Āิน       1.05x……… …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
4.  ค่าแรงผÿม …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
5.  ค่าแรงเท …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 

รüม …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
 
 
 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นปริมาตร 

Class  of  Concrete Special  A A& B A & B C  Lean 1:3:6       Mortar 1:3  
  ÿะพาน โครงÿร้างอื่นๆ 

ÿ่üนผÿมคอนกรีต 400:432:737   350:502:716     350:481:706 320:510:722  220:393:843      500:749 
1.  ซีเมนต์  1.05x……… …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
2.  ทราย    1.20x……… …………….. …………….      ……………..     …………… …………….      …............. 
3.  Āิน       1.15x……… …………….. …………….       ……………..      …………… …………….      …............. 
4.  ค่าแรงผÿม …………….. …………….       ……………..      …………… …………….     …............. 
5.  ค่าแรงเท …………….. …………….      ……………..      ……………  …………….      …............. 

รüม …………….. …………….      ……………..      …………… …………….      …............. 
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ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆตามมาตรฐานกรมทางĀลüงชนบท 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นน  าĀนัก (ÿภาพอิ่มตัüผิüแĀ้ง) 

  Class  of  Concrete ค4    ค3 ค2 ค1     Lean 1:3:5 
 
ÿ่üนผÿมคอนกรีต            400:734:1019         350:800:1030      320:835:1070     290:868:1015       240:728:1218 
1.  ซีเมนต์  1.05x………      ……………..             ……………..          ……………..               ……………..         ……..….…. 
2.  ทราย    1.05x………      ……………..          ……………..  ……………..       ……………..          ……..….…. 
3.  Āิน       1.05x………      ……………..         …………….. ……………...        ……………..     ……..….…. 
4.  ค่าแรงผÿม ……………..            ……………..      ……………..      ……………..  …………….      
5.  ค่าแรงเท  ……………. ……………..    ……………..                …………….. …………….     

รüม ……………..          …………….. ……………..  ……………..          ……..….…. 
 
 
 
กรณีทรายและĀินมีĀน่üยเป็นปริมาตร 

  Class  of  Concrete ค4  ค3   ค2  ค1   Lean 1:3:5 
 
ÿ่üนผÿมคอนกรีต 400:524:728   350:572:736    320:596:764 290:620:725         240:520:870 
1.  ซีเมนต์  1.05x………      ……………..        ……………..            ……………..             ……………..              ……..….…. 
2.  ทราย    1.20x………     ……………..         ……………..            ……………..             ……………..             ……..….…. 
3.  Āิน       1.15x………      ……………..          ……………..            ……………..             ……………..             ……..….…. 
4.  ค่าแรงผÿม ……………..          ……………..            ……………..             ……………..            ……..….…. 
5.  ค่าแรงเท ……………..          ……………..            ……………..             ……………..            ……..….…. 
รüม ……………..         ……………..              ……………..             ……………..            ……..….…. 
 

 
ĀมายเĀตุ ในÿ่üนของข้อมูลงานคอนกรีตนี้  ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางÿามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูล 

งานคอนกรีต Class ต่างๆ  ตามมาตรฐานของกรมทางĀลüงและĀรือกรมทางĀลüงชนบทได้ตามข้อมูลข้อเท็จจริง
ÿ าĀรับโครงการ/งานก่อÿร้างนั้น    ÿ่üนกรณีที่เป็นก าลังคอนกรีตอ่ืนที่อยู่นอกเĀนือจากมาตรฐานของกรมทาง
ĀลüงและĀรือกรมทางĀลüงชนบทตามตารางดังกล่าü   ใĀ้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อÿร้างนั้นก าĀนดÿัดÿ่üน
Āรืออัตราÿ่üนผÿมคอนกรีตขึ้นใĀม่ตามĀลักการทางด้านüิýüกรรม  โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และĀรือüัÿดุ
ที่ก าĀนดใĀ้ใช้ขั้นต่ าในขั้นตอนการก่อÿร้างไü้ด้üย  และใĀ้ผู้มีĀน้าที่ค านüณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และĀรือ
üัÿดุขั้นต่ านั้น  ในการก าĀนดข้อมูลเพ่ือค านüณราคากลาง  ทั้งนี้  ในการพิจารณาเลือกใช้ในแต่ละกรณีใĀ้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้ค านüณราคากลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับÿภาพพ้ืนที่ ÿภาพภูมิประเทý ÿภาพการจราจร ÿภาพแüดล้อม และ
ลักþณะการท างาน ฯลฯ 
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ไม้แบบ 
 

ไม้แบบÿ าĀรับงานทั่üไป  =  ไม้แบบ  (1)  พื้นที่  1  ตารางเมตร 
 ไม้กระบากĀรือไม้ยางĀรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @……… =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ไม้คร่าü             0.30   ลบ.ฟ.                @……….. =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ไม้ค้ ายันไม้แบบ  0.30   ต้น                     @……… =………………………..บาท/ตร.ม. 
  (ขนาด    4”  x 4.00  ม.) 
 ตะปู                   0.25   กก.                  @……… =………………………..บาท/ตร.ม. 
               รüม =………………………..บาท/ตร.ม..…1 
 เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก......1         =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ค่าแรง                                                          =………………………..บาท/ตร.ม. 
 น้ ามันทาผิüไม้                                                 =………………………..บาท/ตร.ม. 
 รüม =………………………..บาท/ตร.ม. 
 
 ไม้แบบÿ าĀรับงานอย่างง่าย  =  ไม้แบบ  (2)  พื้นที่  1  ตารางเมตร 
 รายละเอียดเĀมือนไม้แบบ  (1) 
 เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก.....1           =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ค่าแรง                                                          =………………………..บาท/ตร.ม. 
 น้ ามันทาผิüไม้                                                 =………………………..บาท/ตร.ม. 
 รüม  =………………………..บาท/ตร.ม. 
 
 ไม้แบบÿ าĀรับงานÿะพานและท่อเĀลี่ยม  =  ไม้แบบ  (3)  พื้นที่  1  ตารางเมตร 
 ไม้กระบากĀรือไม้ยางĀรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @……….. =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ไม้อัดยางĀนา  4  มม.  1   ตร.ม.              @……….. =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ไม้คร่าü             0.30   ลบ.ฟ.               @……….. =………………………..บาท/ตร.ม.. 
 ตะปู                   0.25  กก.                 @……….. =………………………..บาท/ตร.ม. 
  รüม            =………………………..บาท/ตร.ม. 
 เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้งคิด                      =………………………..บาท/ตร.ม. 
 ค่าแรง                                                          =………………………..บาท/ตร.ม. 
 น้ ามันทาผิüไม้                                                 =………………………..บาท/ตร.ม. 
  รüม =………………………..บาท/ตร.ม. 

 
ĀมายเĀตุ   กรณีใช้เĀล็กแบบĀรือโลĀะอ่ืนๆ ใĀ้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ค านüณราคากลาง ที่จะพิจารณา

ก าĀนดได้ตามข้อมูลข้อเท็จจริง 
ทรายĀยาบบดอดัแน่น 

 

 ค่าüัÿดุจากแĀล่งรüมค่าตัก =………………………..บาท/ลบ.ม. 
 ค่าขนÿ่ง……………………..กม. =………………………..บาท/ลบ.ม. 
 ÿ่üนยุบตัü  =  1.40 x……………………. =………………………..บาท/ลบ.ม. 
 ค่าด าเนินการและค่าเÿื่อมบดอัด  75% =…… 0.75 x …….…บาท/ลบ.ม. 
 ค่างานต้นทุน =…………………….…..บาท/ลบ.ม. 
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ค่าแรงผÿมและเทคอนกรีต 
1. ก าแพงกันดินคอนกรีตเÿริมเĀล็ก (R.C.  Retaining Wall) 
2. อ่างรับน้ าคอนกรีตเÿริมเĀล็ก  (R.C. Manhole) 
3. บ่อพักรับน้ าบริเüณเกาะกลาง (Median Drop  Inlet) 
4. แผงก้ันคอนกรีต (Concrete Barrier) 
5. ก าแพงปากท่อคอนกรีตเÿริมเĀล็ก (R.C. Concrete Head Wall) 
6. งานคอนกรีตโครงÿร้างทั่üไป 

ĀมายเĀตุ 1. ค่าแรงงานรายการ  ข้อ 1 - ข้อ 5   ใĀ้ใช้ค่าแรงงานต่อĀน่üยตามบัญชีค่าแรงงาน/
ด าเนินการÿ าĀรับการถอดแบบค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง     ที่ใช้กับงานก่อÿร้างอาคารในÿ่üนของงาน
โครงÿร้างและÿ่üนประกอบÿ าĀรับอาคารชั้นเดียü 

2. ค่าแรงงานรายการ ข้อ 6  ใĀ้ใช้ค่าแรงงานต่อĀน่üยตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ÿ าĀรับการถอดแบบค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง    ที่ใช้กับงานก่อÿร้างอาคาร ในÿ่üนของงานทางเท้า ทาง
ระบายน้ า บ่อพัก  และถนนภายในบริเüณอาคาร 

ค่าแรงผÿมคอนกรีต 
ค่าแรงผÿมคอนกรีตใĀ้ใช้ค่าแรงงานต่อĀน่üยตามตารางค่าด าเนินการและค่าเÿื่อมราคา (Operating 

Cost) ของงานผิüทางคอนกรีตโดยเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า 
ค่าแรงเทคอนกรีต 

1. งานÿะพานที่มีคüามÿูงของโครงÿร้างเกินกü่า 3 เมตรขึ้นไป 
2. งานÿะพานที่มีคüามÿูงของโครงÿร้างไม่เกิน 3 เมตรขึ้นไป 
3. ก าแพงกันดินคอนกรีตเÿริมเĀล็ก (R.C.  Retaining Wall) 
4. อ่างรับน้ าคอนกรีตเÿริมเĀล็ก  (R.C. Manhole) 
5. บ่อพักรับน้ าบริเüณเกาะกลาง (Median Drop  Inlet) 
6. แผงก้ันคอนกรีต (Concrete Barrier) 
7. ก าแพงปากท่อคอนกรีตเÿริมเĀล็ก (R.C. Concrete Head Wall) 
8. งานคอนกรีตโครงÿร้างทั่üไป 

ĀมายเĀตุ 1. ค่าแรงงานรายการ ข้อ 1 ใĀ้ใช้ค่าแรงงานเทคอนกรีตผÿมเÿร็จต่อĀน่üยตามบัญชี
ค่าแรงงาน/ด าเนินการÿ าĀรับการถอดแบบค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง  ที่ใช้กับงานก่อÿร้างอาคารในÿ่üนของ
งานโครงÿร้างและÿ่üนประกอบÿ าĀรับอาคารĀลายชั้น 

2. ค่าแรงงานรายการ ข้อ 2 - ข้อ 7 ใĀ้ใช้ค่าแรงงานเทคอนกรีตผÿมเÿร็จต่อĀน่üยตามบัญชี
ค่าแรงงาน/ด าเนินการÿ าĀรับการถอดแบบค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง  ที่ใช้กับงานก่อÿร้างอาคารในÿ่üนของ
งานโครงÿร้างและÿ่üนประกอบÿ าĀรับอาคารชั้นเดียü 

3.  ค่าแรงงานรายการ  ข้อ 8 ใĀ้ใช้ค่าแรงงงานต่อĀน่üยตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ÿ าĀรับการถอดแบบค านüณราคากลางงานก่อÿร้าง  ที่ใช้กับงานก่อÿร้างอาคารในÿ่üนของงานทางเท้า   
ทางระบายน้ า  บ่อพัก  และถนนภายในบริเüณอาคาร 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ...................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .................... 
 
แบบฟอร์มนี   ผู้มีĀน้าที่ประเมินราคาĀรือค านüณราคากลางÿามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ 
ตามคüามเĀมาะÿมและÿอดคล้องตามข้อเท็จจริง  ÿ าĀรับโครงการ/งานก่อÿร้างท่ีค านüณราคากลางนั นๆ 
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