

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน</u>				
1.1	<u>ดินทั่วไป</u>				
1.1.1	ปริมาณเกิน 200 ลบ.ม.และขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. - ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน(8 ชม.) 				

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4.1.2	จำนวนตั้งแต่ 100 - 200 ต้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้า 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ผู้ช่วย 1 คน x 250 บาท = 250 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - ค่าปิ่นจันทอกเข็ม+อุปกรณ์ 1 วัน x 5500 บาท = 5,500 บาท รวม 6,812 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 83 ต้น คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (6,812 / 83) = 1 ต้น คิดเป็นเงิน = 82.57			83	เฉลี่ยค่าเช่า ค่าติดตั้งปิ่นจันทอก และค่าขนย้ายปิ่นจันทอก
4.1.3	จำนวนไม่เกิน 100 และไม่น้อยกว่า 50 ต้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้า 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ผู้ช่วย 1 คน x 250 บาท = 250 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - ค่าปิ่นจันทอกเข็ม+อุปกรณ์ 1 วัน x 8500 บาท = 8,500 บาท รวม 9,812 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 83 ต้น คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (9,812 / 83) = 1 ต้น คิดเป็นเงิน = 118.93			119	เฉลี่ยค่าเช่า ค่าติดตั้งปิ่นจันทอก และค่าขนย้ายปิ่นจันทอก
4.2	เสาเข็มขนาด 5" * 5 ม.				
4.2.1	จำนวนตั้งแต่ 200 ต้นขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้า 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ผู้ช่วย 1 คน x 250 บาท = 250 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - ค่าปิ่นจันทอกเข็ม+อุปกรณ์ 1 วัน x 4500 บาท = 4,500 บาท รวม 5,812 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 70 ต้น คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (5,812 / 70) = 1 ต้น คิดเป็นเงิน = 83.03			83	เฉลี่ยค่าเช่า ค่าติดตั้งปิ่นจันทอก และค่าขนย้ายปิ่นจันทอก

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4.3.2	จำนวนตั้งแต่ 100 - 200 ต้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้า 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ผู้ช่วย 1 คน x 250 บาท = 250 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - ค่าปั้นจั่นตอกเข็ม+อุปกรณ์ 1 วัน x 5500 บาท = 5,500 บาท รวม 6,812 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 60 ต้น คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (6,812 / 60) = 1 ต้น คิดเป็นเงิน = 113.53			116	เฉลี่ยค่าเช่า ค่าติดตั้งปั้นจั่น และค่าขนย้ายปั้นจั่น จำนวนตั้งแต่ 100 - 200 ต้น
4.3.3	จำนวนไม่เกิน 100 และไม่น้อยกว่า 50 ต้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้า 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ผู้ช่วย 1 คน x 250 บาท = 250 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - ค่าปั้นจั่นตอกเข็ม+อุปกรณ์ 1 วัน x 8500 บาท = 8,500 บาท รวม 9,812 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 60 ต้น คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (9,812 / 60) = 1 ต้น คิดเป็นเงิน = 163.53			166	เฉลี่ยค่าเช่า ค่าติดตั้งปั้นจั่น และค่าขนย้ายปั้นจั่น จำนวนตั้งแต่ 100 - 200 ต้น
5	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.				ลอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 คันสิบลำยอง)
5.1	เสาเข็มขนาด 0.22 *0.22*21 ม.	ต่ำ	ต้น	884	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
		กลาง	ต้น	1,057	จำนวน 50-100 ต้น
		สูง	ต้น	1,403	จำนวน 25-50 ต้น
5.2	เสาเข็มขนาด 0.30 **0.30*21 ม.	ต่ำ	ต้น	969	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
		กลาง	ต้น	1,216	จำนวน 50-100 ต้น
		สูง	ต้น	1,491	จำนวน 25-50 ต้น
5.3	เสาเข็มขนาด 0.35 *0.35*21 ม.	ต่ำ	ต้น	1,317	จำนวน 100 ต้นขึ้นไป
		กลาง	ต้น	1,528	จำนวน 50-100 ต้น
		สูง	ต้น	1,678	จำนวน 25-50 ต้น

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	งานผสมและเทคอนกรีต				
6.1	คอนกรีตหยาบ				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างปูน	1 คน x 500 บาท =	500 บาท		
	ช่างปูน	6 คน x 250 บาท =	1,500 บาท		
	คนงาน	10 คน x 178 บาท =	1,780 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 300 บาท =	300 บาท		เช่นเครื่องผสมปูน ถังน้ำ
	รวม		4,080 บาท		เครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว ขอบ
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		15 ลบ.ม.		ฟุ้งที่ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(4,080 / 15) =	1 ลบ.ม.	272.00	การใช้งาน
	คิดเป็นเงิน		=	272	
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง				
6.2.1	ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างปูน	1 คน x 500 บาท =	500 บาท		
	ช่างปูน	6 คน x 250 บาท =	1,500 บาท		
	คนงาน	10 คน x 178 บาท =	1,780 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 300 บาท =	300 บาท		เช่นเครื่องผสมปูน ถังน้ำ
	รวม		4,080 บาท		เครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว ขอบ
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		14 ลบ.ม.		ฟุ้งที่ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(4,080 / 14) =	1 ลบ.ม.	298.25	การใช้งาน
	คิดเป็นเงิน		=	298	
6.2.2	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างปูน	1 คน x 500 บาท =	500 บาท		
	ช่างปูน	6 คน x 250 บาท =	1,500 บาท		
	คนงาน	10 คน x 178 บาท =	1,780 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 300 บาท =	300 บาท		เช่นเครื่องผสมปูน ถังน้ำ
	รวม		4,080 บาท		เครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว ขอบ
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		11 ลบ.ม.		ฟุ้งที่ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(4,080 / 11) =	1 ลบ.ม.	356.96	การใช้งาน
	คิดเป็นเงิน		=	357	

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6.2.3	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างปูน 1 คน x 500 บาท = 500 บาท ช่างปูน 6 คน x 250 บาท = 1,500 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 300 บาท = 300 บาท รวม 4,080 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 11 ลบ.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (4,080 / 11) = 1 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน = 388			387.83	เช่นเครื่องผสมปูน ถังน้ำ เครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว จอบ ทุ้งกี๋ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ				
7.1	ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างปูน 1 คน x 500 บาท = 500 บาท ช่างปูน 6 คน x 250 บาท = 1,500 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท รวม 3,930 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 20 ลบ.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (3,930 / 20) = 1 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน = 197			196.50	เช่นเครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว จอบ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน
7.2	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างปูน 1 คน x 500 บาท = 500 บาท ช่างปูน 6 คน x 250 บาท = 1,500 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท รวม 3,930 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 15 ลบ.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (3,930 / 15) = 1 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน = 264			264.47	เช่นเครื่องจี้คอนกรีต พลั่ว จอบ ถังปูนฯ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7.3	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างปูน 1 คน x 500 บาท = 500 บาท ช่างปูน 6 คน x 250 บาท = 1,500 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท รวม 3,930 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 12 ลบ.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (3,930 / 12) = 1 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน = 330.25				เช่นเครื่องจักรคอนกรีต พั่ว ของร จักรปูนฯโดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน
8	<u>ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต</u>				
8.1	<u>แบบหล่อทั่วไป</u>				
8.1.1	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างไม้ 1 คน x 450 บาท = 450 บาท ช่างไม้ 6 คน x 220 บาท = 1,320 บาท คนงาน 6 คน x 178 บาท = 1,068 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 340 บาท = 340 บาท รวม 3,178 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 40 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (3,178 / 40) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 79.45				เช่นเลื่อยไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า ก้อนปูนเค้ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน
8.1.2	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.ลงมา - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างไม้ 1 คน x 450 บาท = 450 บาท ช่างไม้ 4 คน x 220 บาท = 880 บาท คนงาน 4 คน x 178 บาท = 712 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 680 บาท = 680 บาท รวม 2,722 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 28 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (2,722 / 28) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 98.62				เช่นเลื่อยไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า ก้อนปูนเค้ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว				
8.2.1	ชนิดผิวเรียบ				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างไม้	1 คน x 450 บาท =	450 บาท		
	ช่างไม้	6 คน x 220 บาท =	1,320 บาท		
	คนงาน	6 คน x 178 บาท =	1,068 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 340 บาท =	340 บาท		
	รวม		3,178 บาท		
	- ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน		30 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(3,178 / 30) =	1 ตร.ม.	105.23	
	คิดเป็นเงิน		=	105	
8.2.2	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างไม้	1 คน x 450 บาท =	450 บาท		
	ช่างไม้	6 คน x 220 บาท =	1,320 บาท		
	คนงาน	6 คน x 178 บาท =	1,068 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 340 บาท =	340 บาท		
	รวม		3,178 บาท		
	- ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน		24 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(3,178 / 24) =	1 ตร.ม.	132.42	
	คิดเป็นเงิน		=	132	
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ				
8.3.1	ทอังกานหรือทอ้งพื้นสูงตั้งแต่ 5 - 7 เมตร				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	หัวหน้าช่างไม้	1 คน x 450 บาท =	450 บาท		
	ช่างไม้	6 คน x 220 บาท =	1,320 บาท		
	คนงาน	6 คน x 178 บาท =	1,068 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 340 บาท =	340 บาท		
	รวม		3,178 บาท		
	- ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน		30 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(3,178 / 30) =	1 ตร.ม.	105.23	
	คิดเป็นเงิน		=	105	

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
8.3.2	ท้องถิ่นหรือท้องถิ่นสูงเกิน 7 เมตร - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างไม้ 1 คน x 450 บาท = 450 บาท ช่างไม้ 6 คน x 220 บาท = 1,320 บาท คนงาน 6 คน x 178 บาท = 1,068 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 340 บาท = 340 บาท รวม 3,178 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 24 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (3,178 / 24) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 132				เช่น ถังไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า ค้อนปอนด์ โดยเฉลี่ยจาก การใช้งาน
9	ตัด ดัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				
9.1	ปริมาณมากกว่า 100 ตัน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างเหล็ก 1 คน x 450 บาท = 450 บาท ช่างเหล็ก 6 คน x 300 บาท = 1,800 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 350 บาท = 350 บาท รวม 4,380 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 2.21 ตัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (4,380 / 2.21) = 1 ตัน คิดเป็นเงิน = 1,980				เช่น เครื่องตัด เครื่องงอ เครื่องเชื่อมเหล็ก ฯ โดย เฉลี่ยตามปริมาณงาน
9.2	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) หัวหน้าช่างเหล็ก 1 คน x 450 บาท = 450 บาท ช่างเหล็ก 6 คน x 300 บาท = 1,800 บาท คนงาน 10 คน x 178 บาท = 1,780 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 1800 บาท = 1,800 บาท รวม 5,830 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 2.21 ตัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (5,830 / 2.21) = 1 ตัน คิดเป็นเงิน = 2,640				เช่น เครื่องตัด เครื่องงอ เครื่องเชื่อมเหล็ก ฯ โดย เฉลี่ยตามปริมาณงาน

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10	<u>งานก่อผนัง</u>				
10.1	<u>ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น</u>				
10.1.1	<u>รั้ว กำแพง</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝักรัง
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เลื่อยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		9 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 9) =	1 ตร.ม.	70.33	
	คิดเป็นเงิน		=	70	
10.1.2	<u>ผนัง รวาระเบียงอาคาร</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝักรัง
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เลื่อยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		8 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 8) =	1 ตร.ม.	80.10	
	คิดเป็นเงิน		=	80	
10.2	<u>ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น</u>				
10.2.1	<u>รั้ว กำแพง</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝักรัง
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เลื่อยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		5 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 5) =	1 ตร.ม.	129.55	
	คิดเป็นเงิน		=	130	

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10.2.2	ผนัง รวาระเบียงอาคาร - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 4) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 4 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 150.23 =	 เช่น พลับ จอบ ถังปูน ฝั่่งก็ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้เงิน
10.3 10.3.1	ก่อคอนกรีตบล็อก รั้ว กำแพง - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 11) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 11 10	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 59.81 =	 เช่น พลับ จอบ ถังปูน ฝั่่งก็ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้เงิน
10.3.2	ผนัง รวาระเบียงอาคาร - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 9) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 9 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 70.33 =	 เช่น พลับ จอบ ถังปูน ฝั่่งก็ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้เงิน

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10.4	<u>ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว</u>				
10.4.1	<u>ก่ออิฐฉาบปูน</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งก็
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		7 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 7) =	1 ตร.ม.	90.14	
	คิดเป็นเงิน		=	90	
10.4.2	<u>ก่ออิฐอัด</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งก็
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		7 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 7) =	1 ตร.ม.	90.14	
	คิดเป็นเงิน		=	90	
10.4.3	<u>ก่อคอนกรีตบล็อก</u>				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 340 บาท =	340 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 50 บาท =	50 บาท		เช่น พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งก็
	รวม		640 บาท		รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		8 ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(640 / 8) =	1 ตร.ม.	80.00	
	คิดเป็นเงิน		=	80	

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10.5	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า				
10.5.1	ก่อคอนกรีตบล็อกช่องลมชนิดมีช่องบังใบกันฝน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 7) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 7 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 90.14	เช่น พั่ว อดบ ดั้งปูน ปุ้งกี รดเงิน ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
			=	90	
10.5.2	ก่อบล็อกแก้วช่องแสงเซาะร่องสองด้าน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 3.6) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 3.6 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 180.28	เช่น พั่ว อดบ ดั้งปูน ปุ้งกี รดเงิน ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
			=	180	
10.5.3	ก่อคอนกรีตบล็อกเซาะร่องสองด้าน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 7) = คิดเป็นเงิน	340 250 50 640 7 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 90.14	เช่น พั่ว อดบ ดั้งปูน ปุ้งกี รดเงิน ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
			=	90	

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10.5.4	ก่ออิฐฉาบปูนเสาห้องสองหน้า - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 6 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 6) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 99.53				เช่น พลับ จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็น ฯลฯ เฉลี่ยการใช้งาน
11	งานฉาบปูน				
11.1	ฉาบปูนผนัง				
11.1.1	งานฉาบปูนเรียบ - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 9 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 9) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 70.33				เช่น พลับ จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็น ฯลฯ เฉลี่ยการใช้งาน
11.1.2	งานฉาบปูนถอนเกรียง - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 8 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 8) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 80.00				เช่น พลับ จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็น ฯลฯ เฉลี่ยการใช้งาน

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
11.2.3	ความสูงเกิน 5 ม. - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 7 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 7) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 90.14 คิดเป็นเงิน 90				เช่น หลัง ฉาบ ถังปูน ฝังที่ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
11.3	งานฉาบปูนโครงสร้าง(เสา คาน)				
11.3.1	มีเนื้อที่ผิวรอบมากกว่า 1 ตร.ม.ต่อความยาว 1 เมตร - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 8 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 8) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 80.00 คิดเป็นเงิน 80				เช่น หลัง ฉาบ ถังปูน ฝังที่ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน
11.3.2	มีเนื้อที่ผิวรอบน้อยกว่า 1 ตร.ม.ต่อความยาว 1 เมตร - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 7 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 7) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 90.14 คิดเป็นเงิน 90				เช่น หลัง ฉาบ ถังปูน ฝังที่ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้งาน

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
11.4	<u>งานฉาบปูนทรายรองพื้น(จัดเตรียมเพื่อทำวัสดุผิวต่างๆ)</u>				
11.4.1	ฉาบปูนทรายรองพื้นผนังผิวขัดหยาบ - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท =	340	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	640	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	11	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 11) =	1	ตร.ม.	59.81	
	คิดเป็นเงิน		=	60	
11.4.2	ฉาบปูนทรายรองพื้นผนังผิวซีเมนต์ขัดมัน - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท =	340	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	640	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	8	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 8) =	1	ตร.ม.	80.00	
	คิดเป็นเงิน		=	80	
11.5	<u>งานทำหินล้าง ทรายล้าง กรวดล้าง</u>				
11.5.1	ผิวผนัง - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท =	340	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	640	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	7	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 7) =	1	ตร.ม.	90.14	
	คิดเป็นเงิน		=	90	

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12	งานบุ๊ตทำผิวผนัง				
12.1	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
12.1.1	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างบุและปูกระเบื้อง	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			5.7	ตร.ม.
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 5.7) =	1	ตร.ม.	119.9
	คิดเป็นเงิน		=	120	
12.1.2	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6"				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างบุและปูกระเบื้อง	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			4.5	ตร.ม.
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 4.5) =	1	ตร.ม.	150.1
	คิดเป็นเงิน		=	150	
12.1.3	มีบัวคว่ำบัวหงาย				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			4	ตร.ม.
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 4) =	1	ตร.ม.	170.0
	คิดเป็นเงิน		=	170	

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12.2	ผนังกระเบื้องเซรามิก(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
12.2.1	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง	1 คน x 350 บาท =	350 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80 บาท =	80 บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร
	รวม		680 บาท		หลัง จอม ถังปูน ฝั่่งที่
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		5.7 ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 5.7) =	1 ตร.ม.	119.9	
	คิดเป็นเงิน		=	120	
12.1.2	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4"x8" ลงมา				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง	1 คน x 350 บาท =	350 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80 บาท =	80 บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร
	รวม		680 บาท		หลัง จอม ถังปูน ฝั่่งที่
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		4.5 ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 4.5) =	1 ตร.ม.	150.1	
	คิดเป็นเงิน		=	150	
12.2.3	ชนิดแผ่นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยม				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างก่อ(ช่างปูน)	1 คน x 350 บาท =	350 บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250 บาท =	250 บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80 บาท =	80 บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร
	รวม		680 บาท		หลัง จอม ถังปูน ฝั่่งที่
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน		4 ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 4) =	1 ตร.ม.	170.0	
	คิดเป็นเงิน		=	170	

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12.3	ผนังบุกระเบื้องโมเสก(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
12.3.1	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องฉาบ
	รวม	680	บาท		หั่ว จอบ ถังปูน ปุ้งกี
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	5.7	ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 5.7) =	1	ตร.ม.	120.4	
	คิดเป็นเงิน		=	120	
12.3.2	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องฉาบ
	รวม	680	บาท		หั่ว จอบ ถังปูน ปุ้งกี
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	4.5	ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.5) =	1	ตร.ม.	150.1	
	คิดเป็นเงิน		=	150	
12.4	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
12.4.1	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องตัด เครื่องฉาบ
	รวม	680	บาท		หั่ว จอบ ถังปูน ปุ้งกี
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	4.0	ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.0) =	1	ตร.ม.	170.0	
	คิดเป็นเงิน		=	170	

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12.4.2	ขนาดไม้เป็นสี่เหลี่ยมผดุงลาย - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 3.4) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 3.4 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 200.0 =	 เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ฝักบัว รถเข็นฯ เลื่อยกรใช้งาน
12.5 12.5.1	ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว) ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.5) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 4.5 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 150.1 =	 เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ฝักบัว รถเข็นฯ เลื่อยกรใช้งาน
12.5.2	ขนาดเล็กกว่า 12" x 12" - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.0) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 4.0 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 170.0 =	 เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ฝักบัว รถเข็นฯ เลื่อยกรใช้งาน

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
13.2.3	ทำบัวเชิงผนังสูงไม่เกิน 6" - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท = 50 บาท รวม 640 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 16 เมตร คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (640 / 16) = 1 เมตร คิดเป็นเงิน = 40			40.00	เช่น พั่ว จอบ ถังปูน ฝั่กที่ รถเข็น ฯ เฉลี่ยการใช้้งาน
13.3	งานทำผิวพื้นหินขัด				
13.3.1	ผิวพื้นหินขัด - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = 80 บาท รวม 670 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 5.6 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 5.6) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 119.64			119.64	เช่น พั่ว จอบ ถังปูน ฝั่กที่ รถเข็นปูน เครื่องขัดพื้น เฉลี่ยการใช้งาน
13.3.2	เคาท์เตอร์ ม้านั่ง ขึ้นบันไดผิวหินขัด (มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร) - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 60 บาท = 60 บาท รวม 650 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 4 เมตร คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (650 / 4) = 1 เมตร คิดเป็นเงิน = 150			150.12	เช่น พั่ว จอบ ถังปูน ฝั่กที่ รถเข็นปูน เครื่องขัดพื้น เฉลี่ยการใช้งาน

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
13.3.3	ทำบัวเชิงผนังผิวหินขัดสูงไม่เกิน 6" - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 340 บาท = 340 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 60 บาท = 60 บาท รวม 650 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 12 เมตร คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (650 / 12) = 1 เมตร คิดเป็นเงิน = 54.17 = 54				เช่น หัว อดบ ถังปูน ฝักรัด รถเข็นปูน เครื่องขัดกัน เฉลี่ยการใช้งาน
13.4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ(รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)				
13.4.1	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างปูและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = 80 บาท รวม 680 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 5.7 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 5.7) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 120.4 = 120				เช่น เครื่องตัด เครื่องเขี่ย หัว อดบ ถังปูน ฝักรัด รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
13.4.2	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างปูและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = 350 บาท ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = 250 บาท - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = 80 บาท รวม 680 บาท - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน 4.5 ตร.ม. คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.5) = 1 ตร.ม. คิดเป็นเงิน = 150.1 = 150				เช่น เครื่องตัด เครื่องเขี่ย หัว อดบ ถังปูน ฝักรัด รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
13.5.3	ชนิดแผ่นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยม - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างก่อ(ช่างปูน) 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 4 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 =	เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
13.6	พื้นปูกระเบื้องโมเสก(รวมค่าแรงงานทำปูนทรายแล้ว) 13.6.1 ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 5.7) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 5.7 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 =	เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
13.6.2	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2" - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างบุและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท = ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.5) = คิดเป็นเงิน	350 250 80 680 4.5 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 =	เช่น เครื่องตัด เครื่องเจียร หลัง จอบ ถังปูน ปุ้งกี รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
13.7	พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
13.7.1	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องคัด เครื่องเจียร
	รวม	680	บาท		พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งี้
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	4.5	ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.5) =	1	ตร.ม.	150.1	
	คิดเป็นเงิน		=	150	
13.7.2	ขนาดเล็กกว่า 12" x 12"				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องคัด เครื่องเจียร
	รวม	680	บาท		พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งี้
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	4.0	ตร.ม.		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 4.0) =	1	ตร.ม.	170.0	
	คิดเป็นเงิน		=	170	
13.7.3	ทำบัวเชิงผนังกระเบื้องสำเร็จรูปหินขัด				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างฉาบ(ช่างปูน) 1 คน x 350 บาท =	350	บาท		
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง) 1 คน x 250 บาท =	250	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 80 บาท =	80	บาท		เช่น เครื่องคัด เครื่องเจียร
	รวม	680	บาท		พลั่ว จอบ ถังปูน ฝู้งี้
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	10	เมตร		รถเข็นฯ เฉลี่ยการใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (680 / 10) =	1	เมตร	68.00	
	คิดเป็นเงิน		=	68	

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
13.8	พื้นปูแผ่นหินอ่อน หินแกรนิต(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)				
13.8.1	ขนาดไม่เกิน 30 x 30 ซม.				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			3.4	ตร.ม.
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 3.4) =	1	ตร.ม.	200.0
	คิดเป็นเงิน		=	200	
13.8.2	ขนาดเกินกว่า 30 x 30 ซม. ขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างปูและปูกระเบื้อง	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			2.7	ตร.ม.
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 2.7) =	1	ตร.ม.	250.0
	คิดเป็นเงิน		=	250	
13.8.3	ทำบัวเชิงผนังหินอ่อน หินแกรนิต				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างฉาบ(ช่างปูน)	1 คน x 350	บาท =	350	บาท
	ช่างปูน(ลูกมือช่าง)	1 คน x 250	บาท =	250	บาท
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง	1 วัน x 80	บาท =	80	บาท
	รวม			680	บาท
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน			10	เมตร
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย	(680 / 10) =	1	เมตร	68.00
	คิดเป็นเงิน		=	68	

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
14.2	ฝ่าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน				
14.2.1	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = 300 บาท				
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = 220 บาท				
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท				เช่น เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	รวม 670 บาท				ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	4	ตร.ม.		การใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 4) = 1		ตร.ม.	164.62	
	คิดเป็นเงิน = 165				
14.2.2	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = 300 บาท				
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = 220 บาท				
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท				เช่น เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	รวม 670 บาท				ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	3.8	ตร.ม.		การใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 3.8) = 1		ตร.ม.	178.67	
	คิดเป็นเงิน = 179				
14.2.3	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = 300 บาท				
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = 220 บาท				
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = 150 บาท				เช่น เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	รวม 670 บาท				ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	3	ตร.ม.		การใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 3) = 1		ตร.ม.	226.35	
	คิดเป็นเงิน = 226				

สิงหาคม 2549

1

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
18.2.2	แปหรือระเนงระยะห่า่งน้อยกว่า 75 ซม. ลงมา - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 5) = คิดเป็นเงิน	300 220 150 670 5 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 =	เช่น เสียไฟฟ้า กบไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย การใช้งาน
18.3	ทรงไทย				
18.3.1	แปหรือระเนงระยะห่า่งตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 4.6) = คิดเป็นเงิน	300 220 150 670 4.6 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 = =	เช่น เสียไฟฟ้า กบไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย การใช้งาน
18.3.2	แปหรือระเนงระยะห่า่งน้อยกว่า 75 ซม. ลงมา - ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.) ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท = ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท = - เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท = รวม - ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 3) = คิดเป็นเงิน	300 220 150 670 3 1	บาท บาท บาท บาท ตร.ม. ตร.ม.	 = =	เช่น เสียไฟฟ้า กบไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าฯ โดยเฉลี่ย การใช้งาน

วิธีคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
19	<u>งานมุงหลังคา</u>				
19.1	ลอนคู่ ลูกฟูก ลังกะลี				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท =	300	บาท		
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท =	220	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	570	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	30	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (570 / 30) =	1	ตร.ม.	19.00	
	คิดเป็นเงิน		=	19	
19.2	วิบูลย์ศรี ซีเมนต์โมเนีย				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท =	300	บาท		
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท =	220	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	570	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	25	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (570 / 25) =	1	ตร.ม.	22.80	
	คิดเป็นเงิน		=	23	
19.3	กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหางมน				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท =	300	บาท		
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท =	220	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 50 บาท =	50	บาท		
	รวม	570	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	13	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (570 / 13) =	1	ตร.ม.	44.19	
	คิดเป็นเงิน		=	44	
20	<u>งานทำพื้นไม้</u>				
20.1	<u>ติดตั้งถาด ตงและปูพื้นไม้</u>				
20.1.1	พื้นไม้ไม่เข้าลิ้น				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท =	300	บาท		
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท =	220	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท =	150	บาท		
	รวม	670	บาท		
	- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อวัน	5.4	ตร.ม.		
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 5.4) =	1	ตร.ม.	124.07	
	คิดเป็นเงิน		=	124	

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

สิงหาคม 2549

วิธีคำนวณหาค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
21.4.2	บัวไม้สำเร็จรูป				
	- ค่าแรงงานต่อวัน(8 ชม.)				
	ช่างไม้ 1 คน x 300 บาท =	300	บาท		
	ลูกมือช่าง 1 คน x 220 บาท =	220	บาท		
	- เครื่องมือที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน x 150 บาท =	150	บาท		เช่า เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	รวม	670	บาท		ส่วนไฟฟ้า โดยเฉลี่ย
	- ปริมาณงานที่ได้เฉลี่ยต่อวัน	24	เมตร		การใช้งาน
	คิดเป็นค่าแรงงานเฉลี่ย (670 / 24) =	1	เมตร	27.92	
	คิดเป็นเงิน		=	28	