

แบบสรุปข้อมูล กรณีกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักรถและอุปกรณ์สำหรับผู้ควบคุมงาน

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของกรมทางหลวง ตามปกติจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการหนึ่ง ที่ต้องนำไปเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละรายการก่อสร้าง

การจัดหาที่พักรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก มีข้อมูลที่สอดคล้องตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อประกอบการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มในหน้าถัดไป

ข้อมูลเบื้องต้น

งานจ้างเหมาก่อสร้างหรือบูรณะปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข.....
สาย.....
ตอน.....
ระหว่าง กม. - กม.
ระยะทางยาว.....กม. มาตรฐานทางชั้น.....เวลาทำการ.....วัน

เงื่อนไขตามประกาศประกวดราคา

ลำดับ ที่	รายการ	แบบก่อสร้าง/ รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1.	สำนักงาน	9 K/180-31/1-1	หลัง	771,700	
2.	โรงอาหาร - ครุฑ	9 K/180-31/2-1	หลัง	342,000	
3.	บ้านพัก 1 ห้องนอน	9 K/180-31/3-1	หลัง	206,800	
4.	บ้านพัก 2 ห้องนอน	9 K/180-31/4-1	หลัง	291,600	
5.	บ้านพักเรือนแถว	9 K/180-31/5-1	ห้อง	111,200	
6.	ห้องทดลองแอสฟัลท์	9 K/180-31/6	หลัง	146,500	
7.	ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.		เดือน	25,000	
8.	ค่าเช่าห้องพัก.....เดือนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.		ห้อง	3,500 บ./ด.	
9.	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองวัสดุ	ตามประกาศ	เดือน	3,000	
10.	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอสฟัลท์	ตามประกาศ	เดือน	6,500	
11.	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ	ตามประกาศ	เดือน	500	
12.	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ตามประกาศ	เดือน	2,000	
13.	ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ	ตามประกาศ	เดือน	4,500	
14.	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์	ตามประกาศ	เดือน	4,000	
15.	ค่าจัดหารถยนต์ปีคัฟ.....วัน	ตามประกาศ	คัน	920 บ./ว.	
16.	รายการอื่นๆ (ถ้ามี)				
รวมค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข					

หมายเหตุ

1. ราคาค่าจัดหาสำนักงาน ที่พัก เครื่องมืออุปกรณ์ รถยนต์ และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคานี้ เป็นราคาที่ได้มีการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายไว้หลายปีมาแล้ว เห็นควรให้มีการปรับราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกต้นปี
2. เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานต่างๆ โดยทั่วไป ซึ่งรวมทั้งงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างต่างๆ ด้วย จึงเห็นควรเพิ่มการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไว้ใช้งานในโครงการฯ ด้วย โดยกำหนด Hard Disk ไม่น้อยกว่า 40 GB และมีหน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 500 MB จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 21" พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวชี้ (MOUSE), CD – Writer และ PRINTER LASER รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และได้ประเมินค่าจัดหาในอัตราเดือนละ 2,000 บาท
3. กรณีเวลาทำการไม่มากกว่า 400 วัน ให้พิจารณาเช่าสำนักงานและที่พักแทนการก่อสร้างสำนักงานและที่พักตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง