

1. ค่าอำนวยการ

1.1 ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา

1.1.1 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันสัญญา

วงเงินค้ำประกัน

5 % ของค่างาน

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ

2.5 % ของวงเงินค้ำประกัน

ค่างานลงทุน ล้านบาท	วงเงินค้ำประกัน ล้านบาท	ระยะเวลา เดือน	ค่าธรรมเนียม บาท	ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของค่างาน %
ไม่เกิน 5	0.25	6	3,125	0.0625
10	0.50	9	9,375	0.0938
20	1.00	12	25,000	0.1250
30	1.50	12	37,500	0.1250
40	2.00	16	66,667	0.1667
50	2.50	18	93,750	0.1875
60	3.00	18	112,500	0.1875
70	3.50	19	138,542	0.1979
80	4.00	20	166,667	0.2083
90	4.50	20	187,500	0.2083
100	5.00	20	208,333	0.2083
110	5.50	21	240,625	0.2188
120	6.00	22	275,000	0.2292
130	6.50	22	297,917	0.2292
140	7.00	22	320,833	0.2292
150	7.50	22	343,750	0.2292
160	8.00	22	366,667	0.2292
170	8.50	22	389,583	0.2292
180	9.00	22	412,500	0.2292
190	9.50	23	455,208	0.2396
200	10.00	23	479,167	0.2396
210	10.50	23	503,125	0.2396
220	11.00	23	527,083	0.2396
230	11.50	23	551,042	0.2396
240	12.00	23	575,000	0.2396
250	12.50	23	598,958	0.2396
260	13.00	23	622,917	0.2396
270	13.50	23	646,875	0.2396
280	14.00	23	670,833	0.2396
290	14.50	23	694,792	0.2396
300	15.00	23	718,750	0.2396
350	17.50	24	875,000	0.2500
400	20.00	24	1,000,000	0.2500
450	22.50	24	1,125,000	0.2500
500	25.00	24	1,250,000	0.2500
เกินกว่า 500	25.00	24	1,250,000	0.2500

1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง

วงเงินค้ำประกัน	5 % ของค่างาน	ระยะเวลา	2	ปี
อัตราค่าธรรมเนียม	2.5 % ต่อปี	ค่าธรรมเนียม	0.25	% ของค่างาน

1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา

ค่าอากรแสตมป์	0.10	% ของค่างาน
---------------	------	-------------

1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

1.1.4.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.51 % ของค่าแรงงาน
ค่าแรงงานคิดที่	0.30 % ของค่างาน
เงินสมทบ = 0.51×0.30	0.1530 % ของค่างาน

1.1.4.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.35 % ของค่าแรงงาน
ค่าแรงงานคิดที่	0.30 % ของค่างาน
เงินสมทบ = 0.35×0.30	0.1050 % ของค่างาน

รวมค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม	0.2580 % ของค่างาน
---	--------------------

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 (ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา)

ค่างาน (ทุน)		ข้อ 1.1.1	ข้อ 1.1.2	ข้อ 1.1.3	ข้อ 1.1.4	รวม
ล้านบาท		ค่าประกันสัญญา%	ค่าประกันผลงาน%	ค่าอากร%	กองทุนเงินทดแทน+ประกันสังคม%	%
ไม่เกิน	5	0.0625	0.2500	0.1000	0.2580	0.6705
	10	0.0938	0.2500	0.1000	0.2580	0.7018
	20	0.1250	0.2500	0.1000	0.2580	0.7330
	30	0.1250	0.2500	0.1000	0.2580	0.7330
	40	0.1667	0.2500	0.1000	0.2580	0.7747
	50	0.1875	0.2500	0.1000	0.2580	0.7955
	60	0.1875	0.2500	0.1000	0.2580	0.7955
	70	0.1979	0.2500	0.1000	0.2580	0.8059
	80	0.2083	0.2500	0.1000	0.2580	0.8163
	90	0.2083	0.2500	0.1000	0.2580	0.8163
	100	0.2083	0.2500	0.1000	0.2580	0.8163
	110	0.2188	0.2500	0.1000	0.2580	0.8268
	120	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	130	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	140	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	150	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	160	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	170	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	180	0.2292	0.2500	0.1000	0.2580	0.8372
	190	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	200	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	210	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	220	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	230	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	240	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	250	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	260	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	270	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	280	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	290	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	300	0.2396	0.2500	0.1000	0.2580	0.8476
	350	0.2500	0.2500	0.1000	0.2580	0.8580
	400	0.2500	0.2500	0.1000	0.2580	0.8580
	450	0.2500	0.2500	0.1000	0.2580	0.8580
	500	0.2500	0.2500	0.1000	0.2580	0.8580
เกินกว่า	500	0.2500	0.2500	0.1000	0.2580	0.8580

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม,ที่พักเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ

1.2.1 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 60 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	อาคาร				
1.1	สำนักงานสนาม เช่าตึกแถว 1 ห้อง	ห้อง	1	3,500.00	3,500.00
1.2	บ้านพักเจ้าหน้าที่	หลัง	2	3,000.00	6,000.00
1.3	ที่จอดรถเครื่องจักรและโรงซ่อม	ตร.ม.	1,000	2.00	2,000.00
1.4	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ	โครงการ	1	3,000.00	3,000.00
2	ยานพาหนะ				
2.1	ค่ารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ	คัน	2	21,500.00	43,000.00
2.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	2	3,600.00	7,200.00
2.3	ค่าซ่อมบำรุง	คัน	2	1,000.00	2,000.00
2.4	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	คัน	2	840.00	1,680.00
รวม					68,380.00

หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซล	550	บาท/วัน	ความยาวของทางก่อสร้าง	6	กม.
อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย	8	กม./ลิตร	จำนวนเที่ยวของการใช้รถควบคุมงานไปกลับ	4	เที่ยว
ราคาน้ำมันดีเซล	20.00	บาท/ลิตร	จำนวนวันใน 1 เดือน	30	วัน

1.2.2 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	อาคาร				
1.1	สำนักงานสนาม เช่าตึกแถว 1 ห้อง	ห้อง	1	3,500.00	3,500.00
1.2	บ้านพักเจ้าหน้าที่	หลัง	3	3,000.00	9,000.00
1.3	ที่จอดรถเครื่องจักรและโรงซ่อม	ตร.ม.	1,500	2.00	3,000.00
1.4	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ		1	3,000.00	3,000.00
2	ยานพาหนะ				
2.1	ค่ารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ	คัน	2	21,500.00	43,000.00
2.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	2	3,600.00	7,200.00
2.3	ค่าซ่อมบำรุง	คัน	2	1,000.00	2,000.00
2.4	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	คัน	2	840.00	1,680.00
รวม					72,380.00

หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซล	550	บาท/วัน	ความยาวของทางก่อสร้าง	6	กม.
อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย	8	กม./ลิตร	จำนวนเที่ยวของการใช้รถควบคุมงานไปกลับ	4	เที่ยว
ราคาน้ำมันดีเซล	20.00	บาท/ลิตร	จำนวนวันใน 1 เดือน	30	วัน

1.2.3 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	อาคาร				
1.1	สำนักงานสนาม เช่าตึกแถว 1 ห้อง	ห้อง	1	3,500.00	3,500.00
1.2	บ้านพักเจ้าหน้าที่	หลัง	3	3,000.00	9,000.00
1.3	ที่จอดรถเครื่องจักรและโรงซ่อม	ตร.ม.	2,000	2.00	4,000.00
1.4	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ	โครงการ	1	3,000.00	3,000.00
2	ยานพาหนะ				
2.1	ค่ารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ	คัน	2	21,500.00	43,000.00
2.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	2	6,000.00	12,000.00
2.3	ค่าซ่อมบำรุง	คัน	2	1,000.00	2,000.00
2.4	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	คัน	2	840.00	1,680.00
รวม					78,180.00

หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซล	550	บาท/วัน	ความยาวของทางก่อสร้าง	20	กม.
อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย	8	กม./ลิตร	จำนวนเที่ยวของการใช้รถควบคุมงานไปกลับ	2	เที่ยว
ราคาน้ำมันดีเซล	20.00	บาท/ลิตร	จำนวนวันใน 1 เดือน	30	วัน

1.2.4 กรณีคำนวณลงทุนเกิน 300 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	อาคาร				
1.1	สำนักงานสนาม เช่าตึกแถว 1 ห้อง	ห้อง	1	3,500.00	3,500.00
1.2	บ้านพักเจ้าหน้าที่	หลัง	4	3,000.00	12,000.00
1.3	ที่จอดรถเครื่องจักรและโรงซ่อม	ตร.ม.	2,500	2.00	5,000.00
1.4	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ	โครงการ	1	3,000.00	3,000.00
2	ยานพาหนะ				
2.1	ค่ารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ	คัน	3	21,500.00	64,500.00
2.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	3	9,000.00	27,000.00
2.3	ค่าซ่อมบำรุง	คัน	3	1,000.00	3,000.00
2.4	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	คัน	3	840.00	2,520.00
รวม					120,520.00

หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซล	550	บาท/วัน	ความยาวของทางก่อสร้าง	30	กม.
อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย	8	กม./ลิตร	จำนวนเที่ยวของการใช้รถควบคุมงานไปกลับ	2	เที่ยว
ราคาน้ำมันดีเซล	20.00	บาท/ลิตร	จำนวนวันใน 1 เดือน	30	วัน

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.2 (ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ)

ค่างาน(ทุน)	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย ข้อ 1-2
ล้านบาท	เดือน	ข้อ 1-2 เป็นเงิน (บาท/เดือน)	ข้อ 1-2 ทั้งหมดเป็นเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของค่างาน (%)
ไม่เกิน 5	6	68,380	410,280	8.2056
10	9	68,380	615,420	6.1542
20	12	68,380	820,560	4.1028
30	12	68,380	820,560	2.7352
40	16	68,380	1,094,080	2.7352
50	18	68,380	1,230,840	2.4617
60	18	68,380	1,230,840	2.0514
70	19	72,380	1,375,220	1.9646
80	20	72,380	1,447,600	1.8095
90	20	72,380	1,447,600	1.6084
100	20	72,380	1,447,600	1.4476
110	21	72,380	1,519,980	1.3818
120	22	72,380	1,592,360	1.3270
130	22	72,380	1,592,360	1.2249
140	22	72,380	1,592,360	1.1374
150	22	72,380	1,592,360	1.0616
160	22	78,180	1,719,960	1.0750
170	22	80,680	1,774,960	1.0441
180	22	83,180	1,829,960	1.0166
190	23	85,680	1,970,640	1.0372
200	23	88,180	2,028,140	1.0141
210	23	90,680	2,085,640	0.9932
220	23	93,180	2,143,140	0.9742
230	23	95,680	2,200,640	0.9568
240	23	98,180	2,258,140	0.9409
250	23	100,680	2,315,640	0.9263
260	23	103,180	2,373,140	0.9127
270	23	105,680	2,430,640	0.9002
280	23	108,180	2,488,140	0.8886
290	23	110,680	2,545,640	0.8778
300	23	113,180	2,603,140	0.8677
350	24	120,520	2,892,480	0.8264
400	24	120,520	2,892,480	0.7231
450	24	120,520	2,892,480	0.6428
500	24	120,520	2,892,480	0.5785
เกินกว่า 500	24	120,520	2,892,480	0.5785

1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรและสำนักงานใหญ่

1.3.1 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 60 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการสนาม (ดูแล 2 โครงการ)	คน	1	30,000.00	15,000.00
1.2	วิศวกรควบคุมงานสนาม	คน	1	15,000.00	15,000.00
1.3	ช่างควบคุมงาน	คน	1	8,000.00	8,000.00
1.4	ช่างเครื่องยนต์	คน	1	7,000.00	7,000.00
1.5	พนักงานธุรการ	คน	1	6,000.00	6,000.00
1.6	คณงานทั่วไป	คน	1	4,000.00	4,000.00
รวม					55,000.00
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ (ดูแล 4 โครงการ)				
2.1	ค่าใช้จ่ายเอกสารด้านธุรการ		1	3,000.00	750.00
2.2	ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ		1	3,000.00	750.00
2.3	ผู้จัดการใหญ่	คน	1	50,000.00	12,500.00
2.4	ช่างเทคนิค	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.5	เจ้าหน้าที่บัญชี	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.6	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คน	1	6,000.00	1,500.00
2.7	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	คน	1	4,000.00	1,000.00
รวม					20,500.00

1.3.2 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการสนาม (ดูแล 2 โครงการ)	คน	1	30,000.00	15,000.00
1.2	วิศวกรควบคุมงานสนาม	คน	1	15,000.00	15,000.00
1.3	ช่างควบคุมงาน	คน	2	8,000.00	16,000.00
1.4	ช่างเครื่องยนต์	คน	1	7,000.00	7,000.00
1.5	พนักงานธุรการ	คน	1	6,000.00	6,000.00
1.6	คณงานทั่วไป	คน	1	4,000.00	4,000.00
รวม					63,000.00
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ (ดูแล 4 โครงการ)				
2.1	ค่าใช้จ่ายเอกสารด้านธุรการ		1	3,000.00	750.00
2.2	ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ		1	3,000.00	750.00
2.3	ผู้จัดการใหญ่	คน	1	60,000.00	15,000.00
2.4	ช่างเทคนิค	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.5	เจ้าหน้าที่บัญชี	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.6	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คน	1	6,000.00	1,500.00
2.7	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	คน	1	4,000.00	1,000.00
รวม					23,000.00

1.3.3 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการสนาม (ดูแล 2 โครงการ)	คน	1	50,000.00	25,000.00
1.2	วิศวกรควบคุมงานสนาม	คน	1	15,000.00	15,000.00
1.3	ช่างควบคุมงาน	คน	2	12,000.00	24,000.00
1.4	ช่างเครื่องยนต์	คน	2	7,000.00	14,000.00
1.5	พนักงานธุรการ	คน	1	6,000.00	6,000.00
1.6	คนงานทั่วไป	คน	1	4,000.00	4,000.00
รวม					88,000.00
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ (ดูแล 4 โครงการ)				
2.1	ค่าใช้จ่ายเอกสารด้านธุรการ		1	3,000.00	750.00
2.2	ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ		1	3,000.00	750.00
2.3	ผู้จัดการใหญ่	คน	1	84,000.00	21,000.00
2.4	ช่างเทคนิค	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.5	เจ้าหน้าที่บัญชี	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.6	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คน	1	6,000.00	1,500.00
2.7	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	คน	1	4,000.00	1,000.00
รวม					29,000.00

1.3.4 กรณีดำเนินงานลงทุนเกิน 300 ล้านบาท

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน	ค่าเช่า/เงินเดือน บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการสนาม (ดูแล 2 โครงการ)	คน	1	50,000.00	25,000.00
1.2	วิศวกรควบคุมงานสนาม	คน	2	15,000.00	30,000.00
1.3	ช่างควบคุมงาน	คน	3	8,000.00	24,000.00
1.4	ช่างเครื่องยนต์	คน	2	7,000.00	14,000.00
1.5	พนักงานธุรการ	คน	1	6,000.00	6,000.00
1.6	คนงานทั่วไป	คน	1	4,000.00	4,000.00
รวม					103,000.00
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ (ดูแล 4 โครงการ)				
2.1	ค่าใช้จ่ายเอกสารด้านธุรการ		1	3,000.00	750.00
2.2	ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ		1	3,000.00	750.00
2.3	ผู้จัดการใหญ่	คน	1	84,000.00	21,000.00
2.4	ช่างเทคนิค	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.5	เจ้าหน้าที่บัญชี	คน	1	8,000.00	2,000.00
2.6	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คน	1	6,000.00	1,500.00
2.7	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	คน	1	4,000.00	1,000.00
รวม					29,000.00

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.3 (ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่)

ค่างาน (ทุน)		ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	รวม	ค่า	ค่า	รวม	ค่า	รวมค่า
ล้านบาท		เดือน	ข้อ 1 บาท/เดือน	ค่าจ้าง บาท	ใช้จ่ายข้อ 1 %	ใช้จ่ายข้อ 2 บาท/เดือน	ค่าจ้าง บาท	ใช้จ่ายข้อ 2 %	ใช้จ่าย 1-2 %
ไม่เกิน	5	6	55,000	330,000	6.6000	20,500	123,000	2.4600	9.0600
	10	9	56,000	504,000	5.0400	20,500	184,500	1.8450	6.8850
	20	12	57,000	684,000	3.4200	20,500	246,000	1.2300	4.6500
	30	12	58,000	696,000	2.3200	20,500	246,000	0.8200	3.1400
	40	16	59,000	944,000	2.3600	20,500	328,000	0.8200	3.1800
	50	18	60,000	1,080,000	2.1600	20,500	369,000	0.7380	2.8980
	60	18	61,000	1,098,000	1.8300	20,500	369,000	0.6150	2.4450
	70	19	63,000	1,197,000	1.7100	23,000	437,000	0.6243	2.3343
	80	20	66,000	1,320,000	1.6500	23,000	460,000	0.5750	2.2250
	90	20	69,000	1,380,000	1.5333	23,000	460,000	0.5111	2.0444
	100	20	72,000	1,440,000	1.4400	23,000	460,000	0.4600	1.9000
	110	21	75,000	1,575,000	1.4318	23,000	483,000	0.4391	1.8709
	120	22	78,000	1,716,000	1.4300	23,000	506,000	0.4217	1.8517
	130	22	81,000	1,782,000	1.3708	23,000	506,000	0.3892	1.7600
	140	22	84,000	1,848,000	1.3200	23,000	506,000	0.3614	1.6814
	150	22	87,000	1,914,000	1.2760	23,000	506,000	0.3373	1.6133
	160	22	88,000	1,936,000	1.2100	27,000	594,000	0.3713	1.5813
	170	22	88,800	1,953,600	1.1492	29,000	638,000	0.3753	1.5245
	180	22	89,600	1,971,200	1.0951	29,000	638,000	0.3544	1.4496
	190	23	90,400	2,079,200	1.0943	29,000	667,000	0.3511	1.4454
	200	23	91,200	2,097,600	1.0488	29,000	667,000	0.3335	1.3823
	210	23	92,000	2,116,000	1.0076	29,000	667,000	0.3176	1.3252
	220	23	92,800	2,134,400	0.9702	29,000	667,000	0.3032	1.2734
	230	23	93,600	2,152,800	0.9360	29,000	667,000	0.2900	1.2260
	240	23	94,400	2,171,200	0.9047	29,000	667,000	0.2779	1.1826
	250	23	95,200	2,189,600	0.8758	29,000	667,000	0.2668	1.1426
	260	23	96,000	2,208,000	0.8492	29,000	667,000	0.2565	1.1058
	270	23	96,800	2,226,400	0.8246	29,000	667,000	0.2470	1.0716
	280	23	97,600	2,244,800	0.8017	29,000	667,000	0.2382	1.0399
	290	23	98,400	2,263,200	0.7804	29,000	667,000	0.2300	1.0104
300	23	99,200	2,281,600	0.7605	29,000	667,000	0.2223	0.9829	
350	24	103,000	2,472,000	0.7063	29,000	696,000	0.1989	0.9051	
400	24	103,000	2,472,000	0.6180	29,000	696,000	0.1740	0.7920	
450	24	103,000	2,472,000	0.5493	29,000	696,000	0.1547	0.7040	
500	24	103,000	2,472,000	0.4944	29,000	696,000	0.1392	0.6336	
เกินกว่า	500	24	103,000	2,472,000	0.4944	29,000	696,000	0.1392	0.6336

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| 1.4.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย | 0.25 % ของค่างาน |
| 1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ | 0.05 % ของค่างาน |

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง	0.30 % ของค่างาน
---	-------------------------

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 -1.4

ควงาน (ทุน) ล้านบาท		รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.1 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.2 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.3 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.4 %	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด %
ไม่เกิน	5	0.6705	8.2056	9.0600	0.3000	18.2361
	10	0.7018	6.1542	6.8850	0.3000	14.0410
	20	0.7330	4.1028	4.6500	0.3000	9.7858
	30	0.7330	2.7352	3.1400	0.3000	6.9082
	40	0.7747	2.7352	3.1800	0.3000	6.9899
	50	0.7955	2.4617	2.8980	0.3000	6.4552
	60	0.7955	2.0514	2.4450	0.3000	5.5919
	70	0.8059	1.9646	2.3343	0.3000	5.4048
	80	0.8163	1.8095	2.2250	0.3000	5.1508
	90	0.8163	1.6084	2.0444	0.3000	4.7692
	100	0.8163	1.4476	1.9000	0.3000	4.4639
	110	0.8268	1.3818	1.8709	0.3000	4.3795
	120	0.8372	1.3270	1.8517	0.3000	4.3158
	130	0.8372	1.2249	1.7600	0.3000	4.1221
	140	0.8372	1.1374	1.6814	0.3000	3.9560
	150	0.8372	1.0616	1.6133	0.3000	3.8121
	160	0.8372	1.0750	1.5813	0.3000	3.7934
	170	0.8372	1.0441	1.5245	0.3000	3.7057
	180	0.8372	1.0166	1.4496	0.3000	3.6034
	190	0.8476	1.0372	1.4454	0.3000	3.6301
	200	0.8476	1.0141	1.3823	0.3000	3.5440
	210	0.8476	0.9932	1.3252	0.3000	3.4660
	220	0.8476	0.9742	1.2734	0.3000	3.3951
	230	0.8476	0.9568	1.2260	0.3000	3.3304
	240	0.8476	0.9409	1.1826	0.3000	3.2711
	250	0.8476	0.9263	1.1426	0.3000	3.2165
	260	0.8476	0.9127	1.1058	0.3000	3.1661
	270	0.8476	0.9002	1.0716	0.3000	3.1195
	280	0.8476	0.8886	1.0399	0.3000	3.0761
	290	0.8476	0.8778	1.0104	0.3000	3.0358
	300	0.8476	0.8677	0.9829	0.3000	2.9982
	350	0.8580	0.8264	0.9051	0.3000	2.8896
	400	0.8580	0.7231	0.7920	0.3000	2.6731
	450	0.8580	0.6428	0.7040	0.3000	2.5048
	500	0.8580	0.5785	0.6336	0.3000	2.3701
เกินกว่า	500	0.8580	0.5785	0.6336	0.3000	2.3701

2. ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินกู้

8 % ต่อปี

เงินจ่ายล่วงหน้า

0 % ของค่างาน

ระยะเวลาการเบิกจ่าย

3 เดือน

หักเงินประกันผลงาน

0 % ของค่างาน

สูตร $I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]$

ค่างาน(ทุน)	ระยะเวลา	เงินจ่าย	หักเงินประกัน	อัตรา	จำนวนดอกเบี้ยต่อ	หมายเหตุ
ล้านบาท	เดือน	ล่วงหน้า %	ผลงาน %	ดอกเบี้ยเงินกู้ % ต่อปี	ค่างาน (ทุน) %	
ไม่เกิน 5	6	0.00	0.00	8	1.3333	เมื่อ I = ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ(%) T = ระยะเวลา(เดือน) D = ช่วงเวลาการรับเงิน(เดือน) a = อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย(%) i = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี(%) r = อัตราเงินประกันผลงาน(%)
10	9	0.00	0.00	8	1.3333	
20	12	0.00	0.00	8	1.3333	
30	12	0.00	0.00	8	1.3333	
40	16	0.00	0.00	8	1.3333	
50	18	0.00	0.00	8	1.3333	
60	18	0.00	0.00	8	1.3333	
70	19	0.00	0.00	8	1.3333	
80	20	0.00	0.00	8	1.3333	
90	20	0.00	0.00	8	1.3333	
100	20	0.00	0.00	8	1.3333	
110	21	0.00	0.00	8	1.3333	
120	22	0.00	0.00	8	1.3333	
130	22	0.00	0.00	8	1.3333	
140	22	0.00	0.00	8	1.3333	
150	22	0.00	0.00	8	1.3333	
160	22	0.00	0.00	8	1.3333	
170	22	0.00	0.00	8	1.3333	
180	22	0.00	0.00	8	1.3333	
190	23	0.00	0.00	8	1.3333	
200	23	0.00	0.00	8	1.3333	
210	23	0.00	0.00	8	1.3333	
220	23	0.00	0.00	8	1.3333	
230	23	0.00	0.00	8	1.3333	
240	23	0.00	0.00	8	1.3333	
250	23	0.00	0.00	8	1.3333	
260	23	0.00	0.00	8	1.3333	
270	23	0.00	0.00	8	1.3333	
280	23	0.00	0.00	8	1.3333	
290	23	0.00	0.00	8	1.3333	
300	23	0.00	0.00	8	1.3333	
350	24	0.00	0.00	8	1.3333	
400	24	0.00	0.00	8	1.3333	
450	24	0.00	0.00	8	1.3333	
500	24	0.00	0.00	8	1.3333	
เกินกว่า 500	24	0.00	0.00	8	1.3333	

3. กำไร

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับนิติบุคคล

0 % (ยกเลิก)

ระยะเวลาการเบิกจ่ายค่างาน

0 เดือน (ยกเลิก)

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	กำไรปกติ %	กำไรเชิงธุรกิจ %	รวมกำไร %	หมายเหตุ
ไม่เกิน 5	0.0000	5.5000	5.5000	
10	0.0000	5.5000	5.5000	
20	0.0000	5.5000	5.5000	
30	0.0000	5.5000	5.5000	
40	0.0000	5.0000	5.0000	
50	0.0000	5.0000	5.0000	
60	0.0000	5.0000	5.0000	
70	0.0000	4.5000	4.5000	
80	0.0000	4.5000	4.5000	
90	0.0000	4.5000	4.5000	
100	0.0000	4.5000	4.5000	
110	0.0000	4.0000	4.0000	
120	0.0000	4.0000	4.0000	
130	0.0000	4.0000	4.0000	
140	0.0000	4.0000	4.0000	
150	0.0000	4.0000	4.0000	
160	0.0000	4.0000	4.0000	
170	0.0000	4.0000	4.0000	
180	0.0000	4.0000	4.0000	
190	0.0000	3.5000	3.5000	
200	0.0000	3.5000	3.5000	
210	0.0000	3.5000	3.5000	
220	0.0000	3.5000	3.5000	
230	0.0000	3.5000	3.5000	
240	0.0000	3.5000	3.5000	
250	0.0000	3.5000	3.5000	
260	0.0000	3.5000	3.5000	
270	0.0000	3.5000	3.5000	
280	0.0000	3.5000	3.5000	
290	0.0000	3.5000	3.5000	
300	0.0000	3.5000	3.5000	
350	0.0000	3.5000	3.5000	
400	0.0000	3.5000	3.5000	
450	0.0000	3.5000	3.5000	
500	0.0000	3.5000	3.5000	
เกินกว่า 500	0.0000	3.5000	3.5000	

4. ภาษี

การคิดค่าภาษี ให้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปัจจุบัน คิดในอัตราร้อยละ 7 และให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม