

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง

รั้วลวดหนาม 9 เส้น

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ปรับราคาเมื่อวันที่

20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าก่อสร้างรั้วลวดหนาม 9 เส้น	310.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สามร้อยสิบบาทถ้วน)	310.00 **	

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินทร์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง รั้วลวดหนาม 9 เส้น
สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว
ปรับราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

จังหวัด หัวประเทศ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินฐานราก 51 ฐาน แล้วถมคืน	30	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	5	ลบ.ม.	2,158.00	10,790.00	391.00	1,955.00	12,745.00	
3	เสา ค.ส.ล. สำเร็จรูป 2.70 เมตร	51	ต้น	132.00	6,732.00	55.00	2,805.00	9,537.00	
4	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ยาวรวม 900 เมตร	25	ชุด	174.00	4,350.00	52.00	1,300.00	5,650.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					21,872.00		9,810.00	31,682.00	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร									
				ยอดสุทธิ					
				316.82					
				310.00					

(สามร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของการอีกครึ่งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 1 / 1