



กรมการท่องเที่ยว
DEPARTMENT OF TOURISM

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

งานป้าย (Signage) เพื่อการท่องเที่ยวรองรับคนทั้งมวล แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

รูปแบบสมัยใหม่ (Modern Style)

เลขที่แบบ DOT. 23/2563

ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All)



บริษัท ฟิสูท เทคโนโลยี จำกัด
PHISUT TECHNOLOGY CO.,LTD.

รายการป้ายรวม

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
A. ป้ายสถานที่แหล่งท่องเที่ยว (Identification)			
A1	ป้ายโครงการ (Gateway)	86,000.00	
A2	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก (Identification Primary Scale)	45,000.00	
A3	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง (Identification Secondary Scale)	24,000.00	
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)			
B1	ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Signage)	45,000.00	
B2	ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง (Multi Direction Signage)	41,000.00	
B3	ป้ายบอกทาง 01 (1-2 Direction Signage)	24,000.00	
B4	ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))	15,000.00	
B5	ป้ายแผนที่ (Orientation Map)	31,000.00	
B6	ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ (Orientation Map (Universal Design))	15,000.00	
C ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Information)			
C1	ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)	24,000.00	
C2	ป้ายแสดงข้อมูล 02 (Information Signage low level)	20,000.00	
C3	ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ (Information Signage (Universal))	22,000.00	
C4	ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)	14,000.00	
D. ป้ายห้ามและป้ายเตือน (Regulatory)			
D1	ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ (Regulation Signage)	15,000.00	
D2	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)	19,000.00	
D3	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02	15,000.00	

รายการป้ายรวม

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	(Symbol/Text Regulatory Signage low level)		
	E. ป้ายประดับตกแต่ง (Promotion Signage)		
E1	ป้ายประดับตกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)	36,000.00	
E2	ป้ายประดับตกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)	19,000.00	
	F. ถังขยะ - จุดบริการล้างมือ (Garbage Box-Hand Wash)		
F1	ถังขยะ (Garbage Box)	22,000.00	
F2	จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)	12,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง		544,000.00	**
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		544,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายโครงการ (Gateway)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	86,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	86,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายโครงการ (Gateway)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
A1	ป้ายโครงการ (Gateway)	66,192.00	1.3074	86,539.42	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				86,539.42	
(แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	
				86,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายโครงการ (Gateway)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
A. ป้ายสถานที่แหล่งท่องเที่ยว (Identification)					
A1	ป้ายโครงการ (Gateway)	28,279.00	37,913.00	66,192.00	
	งานฐานราก คาน และพื้น โครงสร้างป้าย				
	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทำผิววัสดุ พื้น และผนังป้าย				
	งานตัวอักษรสแตนเลส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก (Identification Primary Scale)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด		จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาโดย		เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	45,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	45,000.00	**

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก (Identification Primary Scale)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
A2	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก (Identification Primary Scale)	35,000.00	1.3074	45,759.00	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	45,759.00	
(สีหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	45,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก (Identification Primary Scale)

ทั่วไป

แบบเลขที่

หน่วยงานผู้จัดทำ

เมื่อวันที่

DOT. 23/2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
A. ป้ายสถานที่แหล่งท่องเที่ยว (Identification)					
A2	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับหลัก	24,500.00	10,500.00	35,000.00	
	(Identification Primary Scale)				
	งานฐานราก คาน และพื้น โครงสร้างป้าย				
	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทำผิววัสดุ พื้น และผนังป้าย				
	งานตัวอักษรสแตนเลส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง (Identification Secondary Scale)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	24,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	24,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง (Identification Secondary Scale)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
A3	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง (Identification Secondary Scale)	19,000.00	1.3074	24,840.60	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				24,840.60	
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	24,000.00 **

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง (Identification Secondary Scale)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
A. ป้ายสถานที่แหล่งท่องเที่ยว (Identification)					
A3	ป้ายสถานที่ อาคาร บริเวณ ระดับรอง	13,300.00	5,700.00	19,000.00	
	(Identification Secondary Scale)				
	งานฐานราก คาน และพื้น โครงสร้างป้าย				
	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทำผิววัสดุ พื้น และผนังป้าย				
	งานตัวอักษรสแตนเลส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปราคางานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	45,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	45,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B1	ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Signage)	35,000.00	1.3074	45,759.00	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	45,759.00	
(สีหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	45,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Signage)
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
หน่วยงานผู้จัดทำ
เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B1	ป้ายบอกทางสำหรับยานพาหนะ	24,500.00	10,500.00	35,000.00	
	(Vehicle Signage)				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปราคางานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง (Multi Direction Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	41,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	41,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง (Multi Direction Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B2	ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง (Multi Direction Signage)	32,000.00	1.3074	41,836.80	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				41,836.80	
(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	41,000.00 **

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง (Multi Direction Signage)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B2	ป้ายบอกทางแสดงหลายทิศทาง	22,400.00	9,600.00	32,000.00	
	(Multi Direction Signage)				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทาง 01 (1-2 Direction Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B3	ป้ายบอกทาง 01 (1-2 Direction Signage)	19,000.00	1.3074	24,840.60	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				24,840.60	
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ	
				24,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทาง 01 (1-2 Direction Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B3	ป้ายบอกทาง 01 (1-2 Direction Signage)	13,300.00	5,700.00	19,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	15,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	15,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B4	ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))	12,000.00	1.3074	15,688.80	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				15,688.80	
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	**
				15,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B4	ป้ายบอกทาง 02 (1-2 Direction Signage (low level))	8,400.00	3,600.00	12,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแผนที่ (Orientation Map)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	31,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	31,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแผนที่ (Orientation Map)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B5	ป้ายแผนที่ (Orientation Map)	24,000.00	1.3074	31,377.60	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	31,377.60	
			ยอดสุทธิ	31,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแผนที่ (Orientation Map)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B5	ป้ายแผนที่ (Orientation Map)	16,800.00	7,200.00	24,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

สรุปราคางานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ (Orientation Map (Universal Design))			
แบบเลขที่	DOT. 23/2563			
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป			
หน่วยงานผู้จัดทำ				
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด		จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย		เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	15,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	15,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ (Orientation Map (Universal Design))

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
B6	ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ (Orientation Map (Universal Design))	12,000.00	1.3074	15,688.80	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				15,688.80	
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	15,000.00 **

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง

ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ (Orientation Map (Universal Design))

แบบเลขที่

DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง

ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
B. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Directional)					
B6	ป้ายแผนที่สำหรับผู้พิการ	8,400.00	3,600.00	12,000.00	
	(Orientation Map (Universal Design))				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณราคา

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	24,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	24,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
C1	ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)	19,000.00	1.3074	24,840.60	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	24,840.60	
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	24,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
C ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Information)					
C1	ป้ายแสดงข้อมูล 01 (Information Signage)	13,300.00	5,700.00	19,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงข้อมูล 02 (Information Signage low level)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	20,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน)	20,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูล 02 (Information Signage low level)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
C2	ป้ายแสดงข้อมูล 02 (Information Signage low level)	16,000.00	1.3074	20,918.40	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
(สองหมื่นบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	20,918.40	
			ยอดสุทธิ	20,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูล 02 (Information Signage low level)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
C ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Information)						
C2	ป้ายแสดงข้อมูล 02		11,200.00	4,800.00	16,000.00	
	(Information Signage low level)					
	งานโครงสร้างต่อม่อ					
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย					

สรุปราคางานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ (Information Signage (Universal))		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F	ทั้งหมด	จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	22,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	22,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ (Information Signage (Universal))

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
C3	ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ (Information Signage (Universal))	17,000.00	1.3074	22,225.80	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	22,225.80	
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	22,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ (Information Signage (Universal))
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
C ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Information)					
C3	ป้ายแสดงข้อมูลสำหรับผู้พิการ	11,900.00	5,100.00	17,000.00	
	(Information Signage (Universal))				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	14,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	14,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
C4	ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)	11,000.00	1.3074	14,381.40	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	14,381.40	
			ยอดสุทธิ	14,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
C ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Information)					
C4	ป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ (Service Signage)	7,700.00	3,300.00	11,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาอังกฤษ				

สรุปราคางานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ (Regulation Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	15,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	15,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ (Regulation Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
D1	ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ (Regulation Signage)	12,000.00	1.3074	15,688.80	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				15,688.80	
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	**
				15,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ (Regulation Signage)

ทั่วไป

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

หน่วยงานผู้จัดทำ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
D ป้ายห้ามและป้ายเตือน (Regulatory)					
D1	ป้ายแสดงข้อกำหนด / ข้อควรปฏิบัติ	8,400.00	3,600.00	12,000.00	
	(Regulation Signage)				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	19,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	19,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
D2	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)	15,000.00	1.3074	19,611.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				19,611.00	
(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	
				19,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)

ทั่วไป

แบบเลขที่

หน่วยงานผู้จัดทำ

เมื่อวันที่

DOT. 23/2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
D ป้ายห้ามและป้ายเตือน (Regulatory)					
D2	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 01 (Symbol/Text Regulatory Signage)	10,500.00	4,500.00	15,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02 (Symbol/Text Regulatory Signage low level)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	15,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	15,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02 (Symbol/Text Regulatory Signage low level)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
D3	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02 (Symbol/Text Regulatory Signage low level)	12,000.00	1.3074	15,688.80	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				15,688.80	
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	**
				15,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02 (Symbol/Text Regulatory Signage low level)

ทั่วไป

แบบเลขที่

หน่วยงานผู้จัดทำ

เมื่อวันที่

DOT. 23/2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
D ป้ายห้ามและป้ายเตือน (Regulatory)					
D3	ป้ายแสดงห้าม/เตือน 02	8,400.00	3,600.00	12,000.00	
	(Symbol/Text Regulatory Signage low level)				
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุปิดผิวป้าย				
	งานตัวอักษรสติ๊กเกอร์ ภาษาอังกฤษ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายประดับตึกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	36,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	36,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายประดับตกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
E1	ป้ายประดับตกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)	28,000.00	1.3074	36,607.20	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	36,607.20	
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	36,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายประดับตกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
E ป้ายประดับตกแต่ง (Promotion Signage)					
E1	ป้ายประดับตกแต่งพร้อมเสา (Flagship Standing)	19,600.00	8,400.00	28,000.00	
	งานโครงสร้างต่อม่อ				
	งานโครงสร้างเสาเหล็ก และเหล็กยึดป้าย				
	งานป้ายไวนิล				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ป้ายประดับตึกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)		
แบบเลขที่	DOT. 23/2563		
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป		
หน่วยงานผู้จัดทำ			
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	19,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	19,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ป้ายประดับตกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
E2	ป้ายประดับตกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)	15,000.00	1.3074	19,611.00	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	19,611.00	
(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	19,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ป้ายประดับตกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ DOT. 23/2563
 หน่วยงานผู้จัดทำ
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
E ป้ายประดับตกแต่ง (Promotion Signage)					
E2	ป้ายประดับตกแต่งแบบแขวน (Flagship Hanging)	10,500.00	4,500.00	15,000.00	
	งานเหล็กยึดป้าย และวัสดุยึดเสา				
	งานโครงเหล็กและวัสดุปิดผิวป้ายฐานเสา				
	งาน roll up				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	ถังขยะ (Garbage Box)
แบบเลขที่	DOT. 23/2563
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
หน่วยงานผู้จัดทำ	
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	22,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	22,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ถังขยะ (Garbage Box)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
F1	ถังขยะ (Garbage Box)	17,525.00	1.3074	22,912.19	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	22,912.19	
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	22,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ถังขยะ (Garbage Box)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
F ถังขยะ - จุดบริการล้างมือ (Garbage Box-Hand Wash)					
F1	ถังขยะ (Garbage Box)	12,427.00	5,098.00	17,525.00	
	งานเทพื้นคอนกรีต				
	งานก่ออิฐฉาบปูนทำผิวผนังถังขยะ				
	งานโครงเหล็กผนังถังขยะ				
	งานแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์แยกประเภทขยะ				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างป้าย

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)
แบบเลขที่	DOT. 23/2563
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
หน่วยงานผู้จัดทำ	
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาโดย	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	12,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)	12,000.00	**

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผู้นำไปใช้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
F2	จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)	9,392.00	1.3074	12,279.10	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	12,279.10	
			ยอดสุทธิ	12,000.00	**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

งานก่อสร้าง จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)

แบบเลขที่ DOT. 23/2563

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	F ถังขยะ - จุดบริการล้างมือ (Garbage Box-Hand Wash)				
F2	จุดบริการล้างมือ (Hand Wash)	8,205.00	1,187.00	9,392.00	
	งานเทพื้นคอนกรีต				
	งานก่ออิฐฉาบปูนทำผิวผนังถังขยะ				
	งานโครงเหล็กผนังถังขยะ				
	งานแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์แยกประเภทขยะ				