

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
งบประมาณปี 2562

ให้ทำการก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) จำนวน 1 หลัง ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการพร้อมติดตั้งประปา ไฟฟ้า และทาสีทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. ตำแหน่งที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณของโรงเรียน หรือโรงเรียนกำหนด
2. ระดับ ± 0.00 มาตรฐานให้ถือระดับผิวถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเป็นเกณฑ์ หรือจะกำหนดให้ในวันขึ้นสถานที่
3. การทำฐานราก ให้ผู้รับจ้างประมาณราคาและเสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามรายการมาตรฐาน

ประกอบแบบก่อสร้าง โครงสร้างส่วนที่เป็นฐานรากเข็มสั้น ให้แยกเป็นอิสระจากโครงสร้างฐานรากเข็มยาว ห้ามต่อเชื่อมกันเด็ดขาด

4. ให้จัดทำโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน ตามแบบรูปรายการ

4.1 โต๊ะอาหารนักเรียน 66 ตัว

4.2 เก้าอี้อาหารนักเรียน 396 ตัว

5. ให้ทำเคาน์เตอร์จ่ายอาหาร รายละเอียดตามแบบที่แนบ

6. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแป้นباس จำนวน 2 ชุด (ชนิดติดตาย จำนวน 1 ชุด และเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด)

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 มิถุนายน 2561

ผู้ร่าง สุนันทา

ผู้พิมพ์ ھرรรษา

ผู้ตรวจ 

การปรับลด
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 15% ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ของชั้นล่างทั้งหมด (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 เงิน 15% ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 2 ทั้งหมด พร้อมทั้งบันได ค.ส.ล. (ยกเว้นการปูพื้นสำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 เงิน 15% ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมด และปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พร้อมเทพื้นหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 เงิน 15% ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด มุงหลังคาเสร็จทั้งหมด ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง และประตูเหล็กม้วน) ทำฝ้าเพดานทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 เงิน 20 % ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำผิวพื้น ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เสร็จทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า ทาสีภายในเสร็จทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 6...

งวดที่ 6 เงิน 20% ระยะเวลา 50 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีภายนอก ติดตั้งครุภัณฑ์ สุขภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตาม
สัญญาข้อ 18

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 มีนาคม 2561

ผู้ร่าง สาวิกา
ผู้พิมพ์ ھرรขษ
ผู้ตรวจ 

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.6

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

โรงเรียน _____ จังหวัด _____

บริษัท/หจก. _____

ที่อยู่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง		
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (.....)		**

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(.....)

...../...../.....

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

โรงเรียน จังหวัด

บริษัท/หจก.

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง				
	(.....)	ยอดสุทธิ			**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
(.....)
...../...../.....

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)		ลบ.ม.						
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5		ลบ.ม.						
	- ทลายถมปรับปรุงระดับ		ลบ.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.1								
	1.2 งานดอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.		ตัน						
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด Ø 0.15 x 3.00 เมตร		ตัน						
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม		ตัน						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.2								
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น		ลบ.ฟ.						
	- ไม่ครัว		ลบ.ฟ.						
	- ไม่ค้ำยัน		ตัน						
	- ตะปูขนาดต่างๆ		กก.						
	- ค่าแรงไม่แบบ		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.3								

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นเป็นโรงพยาบาลศึกษา)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.		ลบ.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.4								
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 15 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 19 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 25 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 20 มม.		ตัน						
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)		กก.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.5								
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนาปกติ 500 กก./ตร.ม.		ตร.ม.						
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนาปกติ 300 กก./ตร.ม.		ตร.ม.						
	- คอนกรีตพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.		ตร.ม.						
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 # เมตร		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.6								

จังหวัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกรงน้ำ 150 x 75 x 6.0 มม.		ท่อน						
	- เหล็กกรงน้ำ 150 x 50 x 4.5 มม.		ท่อน						
	- เหล็กกรงน้ำ 100 x 50 x 3.2 มม.		ท่อน						
	- เหล็กกรงน้ำ 80 x 40 x 2.3 มม. หรือ 75x45x3.2 มม.		ท่อน						
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.		ท่อน						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x9 มม.		แผ่น						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x6 มม.		แผ่น						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x4 มม.		แผ่น						
	- น็อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร		ตัว						
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันโครงหลังคา		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 1.7								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม						

พ.๑๕๕๕

[illegible]

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นเป็นโรงพลศึกษา)

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ		ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันเรียบผสมสี		ตร.ม.						
	- พื้นขัดหยาบ		ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันเรียบทาสี (สนามกีฬา)		ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องโมเสค		ตร.ม.						
	- พื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.3								
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)		ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.		ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)		ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่		ตร.ม.						
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง		ตร.ม.						
	- ผนังไม้ไผ่ดัดวางหนา 10 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง		ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ		ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผา		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"		เมตร						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.5								

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายน้ำ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ประตู ป.4 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ประตู ป.5 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ประตู ป.6 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ และเหล็กตัด		ชุด						
	- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ช่องแสง + เหล็กตัด		ชุด						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.7								
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบยางกันลื่น		เมตร						
	- ราวบันได ค.ส.ล. ลูกกรงบันได ค.ส.ล.		เมตร						
	- บันไดเหล็ก		ชุด						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.8								

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นเป็นโรงพลศึกษา)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ มีฐาน (สี)		ชุด						
	- โถปัสสาวะชายพร้อมกอน้ำแบบกด (สี)		ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (สี)		ชุด						
	- อ่างล้างมือพร้อมกระจกพร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (สี)		อัน						
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า		บาน						
	- หิ้งวางของอ่างล้างหน้า		อัน						
	- ก๊อกน้ำชุโครเมียม		อัน						
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกิ้น		อัน						
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด Ø 4"		อัน						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ2.9								
2.10	งานทาสี								
	- สีพ่นสีเม้นต์ทรายผิวด้าน		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำอะคริลิค		ตร.ม.						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.10								
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม						

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบปร.4(ก)

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นเป็นโรงเรียนพิเศษ)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม		จุด						
	- เดินท่อปัสสาวะ		จุด						
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า		จุด						
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างเครื่องประกอบ		จุด						
	- เดินท่อน้ำทิ้ง		จุด						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 3.1								
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำปัสสาวะ		จุด						
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า		จุด						
	- เดินท่อก่อนน้ำ		จุด						
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างเครื่องประกอบ		จุด						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 3.2								
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ป่อเกรอะ-ป่อซึม (ตามแบบ)		ชุด						
	- ป่อซึมน้ำทิ้ง		ชุด						
	- งานเดินท่อน้ำฝนพีวีซี Ø 4" ชั้น 13.5		ท่อน						
	- งานเดินท่อน้ำฝนพีวีซี Ø 3" ชั้น 13.5		ท่อน						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 3.3								
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์		ชุด						
	- อื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 3.4								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม						

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นบนเป็นโรงพยาบาลศึกษา)

แบบ ป.ร. 4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1								
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม						
6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟต์								
	รวมงานข้อ 6.1								
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่างานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม						

จังหวัด

[illegible]

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นบนเป็นโรงพยาบาลศึกษา)

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1								
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม						
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม						

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณวัสดุในแบบรูปรายการให้ครบถ้วนก่อน
หากมีรายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เพิ่มเติมได้ในการเสนอราคา

...../...../.....

จังหวัด

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

บริษัท/หจก.

ที่อยู่

[illegible]

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบโรงอาหาร 101 ล. 27 พิเศษ (ปรับปรุงขึ้นเป็นโรงพลศึกษา)

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
	ส่วนที่ 2 วัสดุการจัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) - โต๊ะและเก้าอี้อาหาร - ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป - แป้นบาสเก็ตบอลแบบติดตาย - แป้นบาสเก็ตบอลแบบเคลื่อนที่ได้ - อื่น ๆ		ชุด ชุด ชุด ชุด							
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว									
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต									
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต									
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์									
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์									
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์									
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์									
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย									
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย									
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ									
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ									
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด									

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณวัสดุในแบบรูปรายการให้ครบถ้วนก่อน
หากมีรายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เพิ่มเติมได้ในการเสนอราคา